" SUBDERE SGDOC

APRUEBA el Convenio Mandato entre el
Gobierno Regional de Coquimbo vy la
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, para
o gjecucién | del proyecto  denominado
EERTE E Ui "REPOSICION ESCUELA RURAL DE
DOCUMENTO ELECTRONICO TAMBILLO, COQUIMBO” Cddigo BIP
30092631-0, con cargo al Fondo de
Infraestructura Educactonal (FIE).
RESOLUCION No: 5020 f 2011
La Serena , 20/10/2011

TOMADO RAZON
CON ALCANCE
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Oficio Alcances: E000010 f 2011
15 NOVIEMBRE 2011

CONTRALOR REGIONAL
Cédigo de Verficacion: 201173FDEOET4469218484257933007286BC
Visite el Portal Instifucional de la Contraloria { hitp://www.contraloria.cl )

VISTOS:

- La Ley N°® 18.575, Organica Constifucional de Bases Generales de la Administracién del
- Estado;
: ) - La Ley N® 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y

sus medificaciocones;

- La Ley N° 20.4B1, de Presupuesto para el Sector Publicec afio 2.011;

- El Decreto N° 249 de fecha 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior;

-~ Los Acuerdos N° 4.872 y N° 4.901, ambos del afic 2.011, del Consejo Regional de
Coquimbo;

- La Resolucidén N° 126 de fecha 31 de agesto de 2.011, del Gobierno Regional de
Coguimbo, que crea las asignaciones presupuestarias para el afio 2.011;

- La Resolucidn N° 1.600 ds 2.008 de la Contraloria General de la Republica;

CONSIDERANDQ:

RESUELVO:

1. APRUEBASE, el Convenioc Mandatoc de fecha 26 de septiembre de 2.011, suscrito entre
el Gobiernc Regional de Coquimbo y la MUNICIPALIDAD DE CCQUIMBO, por el cual se otorga
mandato a dicho Municipio, constituyéndolo en Unidad Técnica para ia ejecucién del
proyecto denominado “REPOSICION ESCUELA RURAL DE TAMBILLO, COQUIMBO” Cédige BIP
30052631-0, con cargo al Pondo de Infraestructura Educacional {FIE), cuyo texto es el
siguiente:

CONVENTO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Y
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBQ
= Proyecto:
) “REPOSICION ESCUELA RURAL DE TAMBILLO, COQUIMBO” Cddigo BIP 30092631-0

En la ciudad de La Serena, a 26 de septiembre de 2.011, comparecen por una parte, como
mandante el GOBIERNO REGIONAL DE CCQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Organo
Ejecutivo & Intendente Regional don SERGIQ ALFREDO GAHONA SALAZYAR, cédula de identidad
N°® 2.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas, ambos domiciliados en la
ciudad de La Serena, calle Arturc Prat N° 350, por una parte; y por la otra, la
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, RUT 69.040.300-5, corporacidén auténcma de derecho publico,
representada por su Alcalde, don OSCAR PEREIRA TAPIA, cédula de identidad N° 5,700.951-
9, chileno, Técnico Paramédico, domiciliados ambos en la ciudad de Cogquimbo, calle
Bilbao N° 348; quienes acuerdan celebrar un convenio mandato conforme a las
estipulaciones contenidas en las clausulas siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacicnal de Desarrollo Regicnal, es un programa de inversiones
publicas, con finalidades de compensacién territorial, destinade al financiamiento de
acciones en los distintos ambitos de infraestructura social y econémica de la regién,
con el objeto de obtener un desarrollo territorial arméniceo y equitativo.

SEGUNDO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién del organismo de
planificacidén regicnal, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacién técnico econémica gue
analizé su rentabilidad, y a propuesta del Intendente, aprobé, la ejecuciédn del proyecto
denominado “REPCSICION ESCUELA RURAL DE TAMBILLG, COQUIMBO” Cédigo BIP 30092631-0, con
cargo al Fondo de Infraestructura Educacional (FIE), de acuerdo a los siguientes actos:
Priorizacién: mediante Acuerde N° 4.872, adoptado en Sesién Ordinaria N° 499, de fecha
16 de febrero de 2.011.

Complementacién: mediante Acuerdo N® 4.901, adoptado en Sesidén Ordinaria N° 502, de
fecha 23 de marzo de 2.011.
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TERCERO: El proyectoc consiste inicialmente en la demolicién del actual
establecimiento con un plan de contingencia de aporte municipal. Posteriormente se
procederd a la reposicién con una obra de construccién sbélida en albafiileria de ladrillo
con un tcotal de 802,82 m2 a construlr, que contempla dos piscs con &rea de
administracidn en el primer pisc por 73,57 m2, Area docente por 662 m2 y area de
servicios por 67,25 m2.

Ademés contempla patios por 828 m2 que incluyen patio cubierto con multicancha por 540
mZ y patio de prebdsica por 288 m2. :

Se intervienen veredas y soleras, programacién se encuentra visada por SECREDUC.
Contempla la adquisicidén de eguipamiento de acuerdo a listado adjunto. (en anexo)

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Cogquimbo, representado por su
Intendente, viene en conferir mandato completo e irrevocabple, a la MUNICIPALIDAD DE
COQUIMBO, en wvirtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N° 18.091,
constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecucidén del Proyecto sefialado
precedentemente, efectuando una supervisidén técnica conforme al reglamento y normas
técnicas de que disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional sobre Municipalidades, cuyo texte refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1 del 2.006, del
Ministerio del Interior y en la Ley N° 19.886 de compras y contrataciones ptiblicas y su
Reglamento; ademés, de las siguientes funciones especificas ¢que a continuacién se
indican:

Para la ejecucién de obras civiles:

a) Licitar la ejecucién del proyecte, por propuesta piblica, lo que obliga a la
preparacidén de las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, Programa

) Arquitecténico y demds antecedentes qgue se requieran para llevar a cabe los procesos de
{J) licitacidn; publicar los llamades, y desde luege, aclarar y responder las consultas que
- los interesados formulen, en relacidén con las propuestas;

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;
c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacién por parte del mandante,

para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe incluir, ademds, una
proposicidn cencreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:
. ID Mercado Piblico

Acta de Apertura

Informe de Adjudicacidn {(razonado)

Publicacién de licitacidén publica o invitaciédn en caso de licitacién privada

Inscripcién en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

) Presupuesto del contratista o consulter que se propone adjudicar por la Unidad

cnica

Presupuesto oficial

Curriculum del contratista o consultor propuestc por la Unidad Técnica

Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)

Especificaciones Técnicas y Programa Arquitecténico (archive digital):
) Formalizar la contratacién con la empresa constructora adjudicada, una vez
aprobada su contratacidn; :
e) Entregar el terreno al contratista adjudicade y supervisar técnicamente la
ejecucidén de las Obras, para cuyo efecto deberd designar la Inspeccidén Fiscal;
£) En caso de incumplimiento o retrasc en la ejecucidén del proyecto, entre otras
causas, el mandatario estd facultado, para poner términc administrativamente y en forma
anticipada al contrato, quedande debidamente garantizades, el pago de multas o
perjuicios gue resultare para el Fisco mediante las garantias;
Sy g) Verificar la correcta extensién de las Boletas de Garanitia que entreguen los
-4) contratistas o consultores a favor del Goblerno Regional de Coquimbo, por los distintos
N conceptos de éstas y sus respectivos plazos, revisidén que deberd incluir tanto el
contenido formal como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General
de la Republica se establece gue, las boletas de garantia deben otorgarse en
condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y cuande
sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica
debera velar por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida
antelacién su renovacién o cambio cuande corresponda;
h) Visar los Estados de Pago gue mensualmente deberd presentar el contratista,
dentro de los términos del contrato, los que serdn enviados por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plaze posible; solicitud que deberid contener
a lo menos los siguientes documentos:
. Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago.
. Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regidn de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras,
. Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, el Alcalde y la empresa, indicando claramente el avance fisico y financiero,
plazo, fecha de inicioc y término.
. Control de Avance, gque sefiale claramente la fecha de corte y debidamente visada
por los responsables.
* Certificadc de la Direccidn Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento
por parte del contratista, de la no existencia de deuda con los trabajadores ocupados
en la obra, por concepto de: remuneraciones, impesiciones previsionales, seguro social
cbligatorio ceontra riesgos de accidentes del trabajoc y enfermedades profesicnales;
Sin perjuicic de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como
de los demas documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el page v que el
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mandante requiera; . .

i) Proceder a la recepcién de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva
las labores de designar las comisiones respectivas vy las de aprobar las actas
correspondientes. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendré
la facultad de supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten en razén del presente
convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccién
de las obras cuando asi lo determine. Toda observacién o sugerencia sobre los trabajos
realizados, deberdn ser formuladas por escritc a la Unidad Técnica;

) Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;

Para la adquisicién del equipamiento el Municipio de Coquimbo deberad coordinarse con la
Secretaria Regional Ministerial de Educacién, con la finalidad de dar cumplimiento a las
nuevas normas de mobiliario escolar desarrolladas por el Instituto Nacional de
Normalizacién y aprobadas por el Ministerioc de Educacién:

al Proceder a emitir Orden de Compra en el caso de adquirir el equipamiento, a
través de Convenio Marco.

b) Al efectuar el procesc de adquisicién mediante Licitacién Pdblica, deberéa:

. Preparar las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demés

antecedentes que se requieren para llevar a cabo el proceso de licitacién, los cuales
deberadn ser claros, y coherentes, y desde luego, aclarar y responder las consultas que
los interesados formulen, en relacién con la licitacién; publicar el llamado. Las Bases
Administrativas deberan indicar gue la forma de pago seri mediante estado de pago unico
contra recepcidén conforme total y definitiva del equipamiento adguirida por parte de la
Unidad Técnica. En caso de que las especificaciones de la licitacién indiquen normas de
calidad para el equipamiento, se deberd sefalar también gue seran admitidos bienes que
aseguren una calidad igual o superior a la requerida. En cuanto a las descripciones que
figuren en las especificaciones, deberdn evitar toda indicacién de marcas de fabrica,
ntimeros de catdlogos o tipos de equipamiento de un fabricante determinado, a menos, que
ellc sea necesario para garantizar la inclusién de un determinade disefic esencial o
caracteristicas de funcionamiento, construccién o fabricacién., En tal caso, la
referencia especial deberd ser seguida por el término “o equivalente”, e indicar el
criterio con el cual se determinara la equivalencia. Las especificaciones deberan
permitir ofertas de equipamientos, articulos o materiales alternativos gue tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual calidad a los
recomendados.

. Proceder a la apertura de las propusstas, en conformidad con las Bases de la
misma;

. Confeccionar cuadro comparativo de las propuestas;

. Adjudicar las propuestas, previa aprobacién por parie del mandante, para lo

cual debe enviar un informe de las ofertas, gue debe incliuir, ademAs, una proposicién
concreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

. ID Mercado Publico.

. Acta de Apertura.

. Informe de Adjudicacidén (razonado).

. Publicacién de licitacidén piblica o invitacién en caso de licitacién privada.
. Inscripcién en el Regisiro correspondiente de acuerde a las Bases, si
corresponde.

. Presupuestc del proveedor propuesto adiudicar por la Unidad Técnica.

. Presupuestc oficial.

. Curriculum del proveedor propuesto por 1a Unidad Técnica, si corresponde.

* Bases CGenerales, Egpeciales y sus Aclaraciones (archivo digital).

. Especificaciones Técnicas (archivo digital).

* Formalizar la adquisicién de los bienes con cada proveedor adjudicado, una vez

aprobada su contratacién.

. Verificar la correcta extensidén de las Boletas de Garantia que entreguen los
proveedores a favor del Gobierno Regional de Coguimbo, por los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revisidn que deberad incluir tanto el contenido Fformal
como su autenticidad. Conforme a indicaciocnes de la Contraloria General de la Repiublica
se establece que, las boletas de garantia deben otorgarse en condiciones de liquidez
que permitan al mandante hacerlas efectivas répidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica deberd wvelar
por la vigencia de los documentcs de garantia, sclicitando con la debida antelacién su
renovacién o cambioc cuando corresponda.

. Emitir las &érdenes de compra respectivas.

cl Proceder a la recepcidn, revisién y control del equipamiento, lo que cbliga a
designar las comisiones respectivas y aprobar las actas correspondientes, de todo lo
cual debera enviar copia al Gobierno Regional de Coquimbo, una vez efectuado. EL
Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la Ffacultad de
supervisar y fiscalizar las actuaciones que se ejecuten en razén del presente convenio,
debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccién de los
bienes adguiridos, cuando asi 10 determine;

En ambos casos se deberd

a) Enviar al Gobierno Regional, el comprcbante de ingreso por los recursos
percibidos por concepto de gastos administrativos vy un informe mensual de la inversidén
de los fondos; )

b) Rendir cuenta documentada de los gastos administratives al Organo Contralor;
) Realizar cualquier otra labor dtil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Correspconderz al Gobierno Regional de la Regidén de Coquimbo, en su calidad de
organismo mandante:
a) Proporcicnar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del
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Programa de Inversidn del Presupuesto Regional de Coguimbo, gue han sido destinados
especificamente por la Resolucién N° 126 de facha 31 de agosto de 2.021, del Gobierno
Regional de Coquimbo, por el monto de inversién sefialado y con cargo al Subtitulo 31,
Item 02, Asignaciones sequn el siguiente cuadro de inversién anual: (en anexo)

b) Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a
la Unidad Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos
asociados a las obras del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden
referenciales, para cada una de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser
modificadas entre si, toda vez que durante el desarrollo del proyecto mandatadc se
reflejaran los gastos exactos, los cuales se indicarédn en la liguidacién final: a)
Publicacién M$ 1.236; b} Insumos Plotter e Impresién MS 412; c) Material de Oficina MS
412. Total M$ 2.060;

c) Recibir los Estados de Pagos, gque de acuerdo al respectivo contrato
correspondan y proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la
documentacidén de respaldo para su pago, deberd ser devuelto con el objeto que la Unidad
Técnica efecttie las correcciones que sean necesarias;

d) Cumplir toda otra funcidén que le competa en la ejecucién del proyecto.

SEXTO: Una ver recepcionado el convenio totalmente tramitade per la Unidad Técnica,
ésta dispondrd de un méximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta
Pablica, para dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitacidn.

SEPTIMO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién gque la
Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por MIDEPLAN, SERPLAC o por la
Divisién de Aralisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Cogquimbo, segun
corresponda, deberd dar cumplimientc a los siguientes literales, de acuerdo a 10
indicado en el Oficio Circular N° €1 de fecha 29 de diciembre de 2.010 del Ministerio
de Hacienda, sobre instrucciones especificas de la Ley de Presupuesto del Sector Publico
del 2.011 y en los Dictémenes N° 35,971 y 53.593, ambos de 2.005 de la Contraloria
General de laz Repiiblica:

a} La modificacién de los contratos sdlo podrd realizarse en el evento de
presentarse la necesidad de ejecutar cobras extraordinarias o situaciones no previstas,
que hagan ineludible la modificacidén de los mismos.

b) Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacidén al proyecto o
al respective contratc la aprobacién de la misma al Gobierno Regicnal de Cogquimbo, el
cual estarda facultado para aprobarla o rechazarla segun los antecedentes fundantes de
la modificacidn y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha medificacién
implique un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente del
porcentaje de aumento, el Organo Ejecutive -del Gobierno Regional deberd someter dicha
modificacidén a la aprobacidén del Consejo Regional.

5i los montos involucrados en la modificacidn superan el 10% del valor de la
recomendacidén favorable otorgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, la
modificacidén deberéd ser reevaluada y contar con una nueva recomendacidédn favorable del
organismo técnico respectivo, recomendacién que deberd recabarse previamente a la
aprobacidén del Consejo Regional.

<) La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacién que se
pretenda efectuar al contratc, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional
de Inversiones. En caso contrario, esta modificacidn deberd ser reevaluada por MIDEPLAN
o SERPLAC, segin corresponda y contar con la aprobacién del Consejo Regional.

d) La Unidad Técnica deberd informar zl Gobierno Regional, el monto final de la
adjudicacidén del proyecto, para lo cual remitirad copia simple del respectivo contrato
gue sSe suscriba al efecto. :

En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna modificazcién al proyecto, en
contravencién a lo establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que
dicha contravencién implique.

OCTAVO: Be establece la cantidad de 14 meses como plazo referencial de ejecucién de las
obras civiles del proyescto; el plazo-definitivo serd consignado en las bases de la
licitacién, como en el contrato respectivo.

NOVENO: La Unidad Técnica podrid incluir en las bases administrativas especiales
una clausula mediante la cual se autorice la concesidén de anticipo, previa consulta al
mandante, a cuenta del precic de la obra y se establezca el sistema de su devolucién,
la que siempre deberd hacerse efectiva antes de la presentacidén del tltimo Estado de
Pago. El anticipo no podrd ser de un monto superior al 10 % del valor del contrato
primitivo y se otorgard siempre gue el contratista lo caucione con una boleta bancaria,
o una poliza de segurc cuandc las bases administrativas lo autoricen, por un valor
equivalente expresado en unidades de fomento, cuyo plazo de vigencia serd el del
contrato, més seis meses.

DECIMO: En la publicacién de la licitacién y durante el periodo de ejecucidédn de las
obras y hasta el momento de la inauguracidn, el contratista deberd colecar un cartel
ubicado en un lugar visible gque sefiale que las obras estédn siendo construidas con
aportes del Gobierno Regional de Coquimbo-Fondo de Infraestructura REducacional (FIE).
Cartel que deberad estar conforme con las especificaciones del Manual de Normas Graficas
del Goblernc Regional; el gue posteriormente deberd ser reemplazado por una placa
recordatoria también en conformidad con diche manual, con cargo al contratista.
fgualmente en todo documento, impresc por cualquier medic, en que se informe acerca de
la ejecucién de esta obra deberi destacarse el financiamiento por el Gebierno Regional
de Coquimbo-Fonde de Infraestructura Educacional (FIE), de acuerdo al Programa de

htp:/Awww.contraloria.el/Sistradoc V2/Sistradoc_IndexArch2011.nsf/AllResponses/96A85C 141 6AA9236842579420074ED9S/SFILE/OLIO-8MXSFS-FIR xm1?0penElement[16/11/2011 10:30:13)



DUBLIEKE SULMOL

Inversidon del F.N.D.R.

UNDECIMO: De la Fazctorizacién.- Serdn obligaciones de la Unidad Técnica en materia
de Factorizacién o Cesidén de Crédito, las siguientes:
al Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de

los estados de pages en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez
aceptada la factura por la persona autorizada, la Unidad Técnica debera enviar dentro de
los 10 Sias siguientes esta factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno
Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente ‘a los encargados de recepcionar las
facturas, guias de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcidn de los
mismos, debiendo tener presente gque sélo corrasponde recepclionarlos conforme en el caso
de que hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad {(verificar razén
social, rut, monto, glosa de la factura, identificacién del proyecto y otros), es decir,
recién en dicho momento se deben completar los datos solicitados de recepcidén conforme
de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y
firma del responsable autorizado para la recepcién.

c) Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato gque se celebre
entre la Unidad Técnica y el contratista o consultor, una clausula que estipule que el
plazo para reclamar del contenido de ia factura serd de 30 dias contados desde su
recepcidn conforme. Vencido este plazo, se entendera que la factura ha sido
irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N© 19,983,

d} Incerporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier
riesgo asociado a una operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucién del proyecto y en la
eventualidad que el contratista o consultor ceda el crédito a un factoring, dicho
contratista o consultor deberd comunicar esta situacidén en forma expresa y con la debida
antelacidén a la Unidad Técnica; gquién a su vez, deberd enviar conjuntamente con el
estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito con el factoring (suscrito
ante Notario Pablico).

En caso contrario, 2sto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad
Técnica deberd adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta
copia denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza
que la empresa constructora, contratista o consultora no ha suscrito factoring o cesidn
de crédito.

Se deja constancia que esta actuacidén, en caso alguno puede implicar la aceptacidn
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesidn
de crédito, toda vez que esta aceptacién deberd efectuarse en la oportunidad
correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura”.

e) Incluir una clausula, en el respectivo contratoc gue se celebre con el
contratista o consultor, seguin sea el casc, en la cual se sefiale que: El contratista o
consultor que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizacda o cedida, estari obligade a inscribir dicha  factorizaciédn o cesién de
crédito sn el “Registro Publico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en
link facturas electrénicas que lleva el SII.

DUODECIMO: La Unidad Técnica deberd hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas, al Gobierno Regional, guien podré& transferirlas a la entidad encargada de
su administracién o de la prestacién del servicio correspondiente, en los té&rminos gue
establece el articulo 70 letra f) de la Ley N° 19.175.

-De igual modo la Unidad Técnica debera hacer entrega al Mandante de un Acta qus indigue

el detalle del equipamiento y de las cantidades adquiridas a fin de cumplir con el
trémite de transferencia respectiva a2 la entidad encargada de su administracién o de la
prestacién del servicio correspondiente.

DECIMO TERCERQ: E1 presente mandato sera gratuito, esto es, el mandatario no recibira
remuneracién alguna por su gestidén. Por su parte, la Municipalidad de Coquimbo no
invertirz recursos propios en la ejecucién de la ocbra.

DECIMO CUARTC: La perscneria de don OSCAR PEREIRA TAPIA, consta en Decreto
Alcaldicio N° 5.459 de fecha 06 de diciembre de 2.008. La personeria de don SERGIO
ALFREDOC GAHONA SALAZAR, en su calidad de Organo Ejecutivo del Gobierno Regicnal e
Intendente Regicnal, consta del Decreto N° 249 del 11 de marzo de 2,010, del Ministerio
del Interior,.

El presente contrato se suscribe en tres ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:

SERGIO GAHONA SALAZAR - INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMERO
OSCAR PEREIRA TAPIA - ALCALDE COMUNA DE COQUIMEO

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiente de la presente Resolucidén, al Programa
de Inversion del Presupuesto Regional, Subtitule 31, Item 02, Asignaciones, segun la
siguiente programacién de inversién anual:

INVERSION ~TOTAL MS$ 849.505 B

GASTOS ADMINISTRATIVOS - ASIG. 001 - ANO 2,011 - M3 2.060

CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANQ 2.011 - M$ 3.000

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANO 2.011 - M$ 55,B98

CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANQ 2.012 - M$ 9.360

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANO 2.012 - MS$S 700.000

httpi/fwvew.contialonia.clfSistradocV2/Sistradoc_IndexArch2011,nsf/AlIResponses/96ABSC14 16AA9236842579490074EDIS/SFILE/OLIO-8MXSF9-FIR xm1?OpenElement[16/1 1/2011 10:30:13]



N SUBDERE $GDOC

EQUIPAMIENTO - ASIG. 005 - AND 2.012 -M$ 12,994
CBRAS CIVILES - ASIG. 004 -~ ANOS SIGUIENTES - M3 66.593
{moneda diciembre 2010)
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SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR
INTENDENTE
GABINETE

SGS / LHGMLVDVTOMCTGMTGCRPB / jpr

DISTRIBUCION:

PATRICIA LORENA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
ISABEL ALEJANDRA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
- JAVIER POBLETE - Administrativo - DEPARTAMENTO JURIDICO

) OSCAR GALVEZ - Encargado de Unidad - OFICINA DE PARTES

Firmado Electrénicamente en Conformidad con el Articulo 20 letra F y G de la Ley 19.799
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