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DOCUMENTO ELECTRONICO

APRUEBA el Convenio Mandato entre el
Gobierno Regional de Coquimbo y la
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, para la
ejecución del proyecto denominado
“REPOSICIÓN ESCUELA GRACIELA DÍAZ
ALLENDE DE PERALILLO, ILLAPEL” Código
BIP 30101102-0.
RESOLUCION Nº: 5027 / 2011
La Serena , 24/11/2011

TOMADO RAZON 
CON ALCANCE 
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
Oficio Alcances: E000012 / 2011 
02   DICIEMBRE   2011
CONTRALOR REGIONAL

Código de Verficación:  2011C86A08B46461E8D98425795300527C45 
Visite el Portal Institucional de la Contraloría ( http://www.contraloria.cl )

VISTOS:
- La Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado;
- La Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre  Gobierno y Administración Regional y 
sus modificaciones;
- La Ley Nº 20.481, de Presupuesto para el Sector Público año 2.011;
- El Decreto Nº 249 de fecha 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior;
- Los  Acuerdos Nº 4.872 y Nº 4.901, ambos del año 2.011, del Consejo Regional de 
Coquimbo;
- La Resolución Nº 134 de fecha 22 de septiembre de 2.011, del Gobierno Regional de 
Coquimbo, que crea las asignaciones presupuestarias para el año 2.011;
- La Resolución Nº 1.600 de 2.008 de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

RESUELVO:
1. APRUÉBASE,  el Convenio Mandato de fecha 13 de octubre de 2.011, suscrito entre el 
Gobierno Regional  de Coquimbo y la MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, por el cual se otorga 
mandato a dicho Municipio, constituyéndolo en Unidad Técnica para la ejecución del 
proyecto denominado “REPOSICIÓN ESCUELA GRACIELA DÍAZ ALLENDE DE PERALILLO, ILLAPEL” 
Código BIP  30101102-0, con cargo al Fondo de Infraestructura Educacional (FIE), cuyo 
texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
Y
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Proyecto:
“REPOSICIÓN ESCUELA GRACIELA DÍAZ ALLENDE DE PERALILLO, ILLAPEL” 
Código BIP  30101102-0

        En La Serena, a 13 de octubre de 2.011, comparecen por una parte como mandante, 
el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, persona jurídica de derecho público, 
creada por la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional, representada por su Órgano Ejecutivo e Intendente Regional, don SERGIO GAHONA 
SALAZAR, cédula de identidad Nº 9.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas,  
domiciliados  ambos en la ciudad de La Serena, calle Arturo Prat Nº 350, y por la otra 
parte, como mandataria, la MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, RUT 69.041.200-4, representada por 
su Alcalde, don DENIS CORTÉS VARGAS, cédula de identidad Nº 7.242.516-2, chileno, 
casado, domiciliados ambos en la ciudad de Illapel, calle Constitución Nº 24; quienes 
acuerdan celebrar un convenio mandato conforme a las estipulaciones contenidas en las 
cláusulas siguientes:

PRIMERO:        El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones 
públicas, con finalidades de compensación territorial, destinado al financiamiento de 
acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, 
con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.

SEGUNDO:                El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendación del 
organismo de planificación regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluación técnico 
económica que analizó su rentabilidad, y a propuesta del Intendente, aprobó mediante 
Acuerdo de Priorización Nº 4.872, adoptado en Sesión Ordinaria Nº 499, de fecha 16 de 
febrero de 2.011, la ejecución del proyecto denominado “REPOSICIÓN ESCUELA GRACIELA DÍAZ 
ALLENDE DE PERALILLO, ILLAPEL” Código BIP  30101102-0, complementado por el Acuerdo Nº 
4.901, adoptado en Sesión ordinaria Nº 502, de fecha 23 de marzo de 2.011, con cargo al 
Fondo de Infraestructura Educacional (FIE). 
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TERCERO:        La escuela se construirá de albañilería reforzada con ventanas de 
aluminio, pisos cerámicas y la estructura de techumbre de madera y cubierta de zinc, 
los servicios básicos conectados a la red pública, excepto el sistema de alcantarillado 
que será individual, además se contempla la construcción de un galpón metálico para 
cubrir la multicancha con su respectiva galería para el desarrollo de las actividades de 
la comunidad educativa. 
El programa arquitectónico se distribuye de la siguiente manera: área administrativa 
49,5 m2; área docente 305 m2; área servicios 80 m2; área prebásica 54 m2; comedor 78 
m2; patio 300 m2; patio prebásica 90m2; patio de servicio 18 m2; multicancha 540m2; 
circulaciones 198 m2; y galpón techado de 540 mts.
Además se considera la adquisición de equipamiento y equipos para el funcionamiento del 
establecimiento, descritos en el siguiente listado: (en anexo)

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su 
Intendente, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la MUNICIPALIDAD DE 
ILLAPEL, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley Nº 18.091, constituyéndola 
en Unidad Técnica para la ejecución del Proyecto señalado precedentemente, efectuando 
una supervisión técnica conforme a los reglamentos y normas técnicas de que disponen 
para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en la Ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional sobre Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, 
sistematizado y actualizado, fue fijado por el D.F.L. Nº 1 del 2.006, del Ministerio del 
Interior y en la Ley Nº 19.886 de compras y contrataciones públicas y su Reglamento; 
además, de las siguientes funciones específicas que a continuación se indican:

Para la ejecución de obras civiles y consultorías:

a)      Licitar la  ejecución del proyecto, por propuesta pública, lo que obliga a la 
preparación de las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, Programa 
Arquitectónico y demás antecedentes que se requieran para llevar a cabo los procesos de 
licitación; publicar los llamados, y desde luego, aclarar y responder las consultas que 
los interesados formulen, en relación con las propuestas;
b)      Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la 
misma;
c)      Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobación por parte del mandante, 
para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe incluir, además, una 
proposición concreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes: 
•       ID Mercado Público
•       Acta de Apertura
•       Informe de Adjudicación (razonado)
•       Publicación de licitación pública o invitación en caso de licitación privada
•       Inscripción en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases
•       Presupuesto del contratista o consultor que se propone adjudicar por la Unidad 
Técnica
•       Presupuesto oficial
•       Currículum del contratista o consultor propuesto por la Unidad Técnica
•       Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)
•       Especificaciones Técnicas y Programa Arquitectónico (archivo digital);
d)      Formalizar la contratación con la empresa constructora y consultora adjudicada, 
una vez aprobada su contratación;
e)      Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la 
ejecución de las Obras, para cuyo efecto deberá designar la Inspección Fiscal;
f)      Supervisar técnicamente la ejecución de los trabajos de consultorías en general;
g)      En caso de incumplimiento o retraso en la ejecución del proyecto, entre otras 
causas, el mandatario está facultado, para poner término administrativamente y en forma 
anticipada al contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o 
perjuicios que resultare para el Fisco mediante las garantías;
h)      Verificar la correcta extensión de las Boletas de Garantía que entreguen los 
contratistas o consultores a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos 
conceptos de éstas y sus respectivos plazos, revisión que deberá incluir tanto el 
contenido formal como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloría General 
de la República se establece que, las boletas de garantía deben otorgarse en 
condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas efectivas rápidamente y cuando 
sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica 
deberá velar por la vigencia de los documentos de garantía, solicitando con la debida 
antelación su renovación o cambio cuando corresponda;
i)      Visar los Estados de Pago que mensualmente deberá presentar el contratista y el 
consultor, dentro de los términos del contrato, los que serán enviados por la Unidad 
Técnica al Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que 
deberá contener a lo menos los siguientes documentos:
•       Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional, 
solicitando el pago.
•       Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Región de Coquimbo, RUT 
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras.
•       Carátula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de 
Obras, el Alcalde y la empresa, indicando claramente el avance físico y financiero, 
plazo, fecha de inicio y término.
•       Control de Avance, que señale claramente la fecha de corte y debidamente visada 
por los responsables.
•       Certificado de la Dirección Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento 
por parte del contratista, de la no existencia de deuda con los trabajadores ocupados 
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en la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social 
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
•       Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitación y contrato vigente, 
así como de los demás documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago 
y que el mandante requiera;
j)      Proceder a la recepción de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva 
las labores de designar las comisiones respectivas y la de aprobar las actas 
correspondientes. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrá 
la facultad de supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten en razón del presente 
convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspección 
de las obras cuando así lo determine. Toda observación o sugerencia sobre los trabajos 
realizados, deberán ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica;
k)      Proceder a la recepción de los trabajos de consultorías, conforme a lo 
estipulado en las Bases Administrativas. El Gobierno Regional, a través de los 
funcionarios que designe, tendrá la facultad de revisar dichos informes y solicitar al 
consultor o a quien corresponda, la aclaración de dudas o interpretaciones que se 
presenten;
l)      Proceder a la liquidación del contrato, cuando corresponda;

Para la adquisición del equipamiento y equipos:

a)      Para la Adquisición del equipamiento, la Municipalidad de Illapel deberá 
coordinarse con la Secretaría Regional Ministerial de Educación, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las nuevas normas de mobiliario escolar, desarrolladas por el Instituto 
Nacional de Normalización y aprobadas por el Ministerio de Educación.
b)      Proceder a emitir Orden de Compra en el caso de adquirir el equipamiento y 
equipos, a través de Convenio Marco.

c)      Al efectuar el proceso de adquisición mediante Licitación Pública, deberá:
•       Preparar las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demás 
antecedentes que se requieren para llevar a cabo el proceso de licitación, los cuales 
deberán ser claros, y coherentes, y desde luego, aclarar y responder las consultas que 
los interesados formulen, en relación con la licitación; publicar el llamado. Las Bases 
Administrativas deberán indicar que la forma de pago será mediante estado de pago único 
contra recepción conforme total y definitiva del equipamiento y equipos adquiridos por 
parte de la Unidad Técnica. En caso de que las especificaciones de la licitación 
indiquen normas de calidad para el equipamiento y equipos, se deberá señalar también que 
serán admitidos bienes que aseguren una calidad igual o superior a la requerida. En 
cuanto a las descripciones que figuren en las especificaciones, deberán evitar toda 
indicación de marcas de fábrica, números de catálogos o tipos de equipamiento de un 
fabricante determinado, a menos, que ello sea necesario para garantizar la inclusión de 
un determinado diseño esencial o características de funcionamiento, construcción o 
fabricación. En tal caso, la referencia especial deberá ser seguida por el término “o 
equivalente”, e indicar el criterio con el cual se determinará la equivalencia. Las 
especificaciones deberán permitir ofertas de equipamientos, artículos o materiales 
alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de 
igual calidad a los recomendados. 
•       Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la 
misma;
•       Confeccionar cuadro comparativo de las propuestas;
•       Adjudicar las propuestas, previa aprobación por parte del mandante, para lo 
cual debe enviar un informe de las ofertas, que debe incluir, además, una proposición 
concreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:
•       ID Mercado Público.
•       Acta de Apertura.
•       Informe de Adjudicación (razonado).
•       Publicación de licitación pública o invitación en caso de licitación  privada.
•       Inscripción en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases, si 
corresponde.
•       Presupuesto del proveedor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica.
•       Presupuesto oficial.
•       Currículum del proveedor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica, si 
corresponde.
•       Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital).
•       Especificaciones Técnicas (archivo digital).
•       Formalizar la adquisición del equipamiento y equipos con cada proveedor 
adjudicado, una vez aprobada su contratación.
•       Verificar la correcta extensión de las Boletas de Garantía que entreguen los 
proveedores a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de 
éstas y sus respectivos plazos, revisión que deberá incluir tanto el contenido formal 
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloría General de la República 
se establece que, las boletas de garantía deben otorgarse en condiciones de liquidez 
que permitan al mandante hacerlas efectivas rápidamente y cuando sea legal o 
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica deberá velar 
por la vigencia de los documentos de garantía, solicitando con la debida antelación su 
renovación o cambio cuando corresponda.
•       Emitir las órdenes de compra respectivas.
d)      Proceder a la recepción, revisión y control del equipamiento y equipos 
adquiridos, lo que obliga a designar las comisiones respectivas y aprobar las actas 
correspondientes, de todo lo cual deberá enviar copia al Gobierno Regional de Coquimbo, 
una vez efectuado. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, 



SUBDERE SGDOC

http://www.contraloria.cl/SistradocV2/Sistradoc_IndexArch2011.nsf/0/C2B37EDB38DCE9388425795A00637F8F/$FILE/ABEO-8NXKLT-FIR.xml[09-01-2012 11:04:06]

tendrá la facultad de supervisar y fiscalizar las actuaciones que se ejecuten en razón 
del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan 
la inspección del equipamiento y equipos adquiridos, cuando así lo determine;
e)      Visar los Estados de Pago que mensualmente deberá presentar el proveedor, 
dentro de los términos del contrato, los que serán enviados por la Unidad Técnica al 
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberá contener 
a lo menos los siguientes documentos:
•       Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional, 
solicitando el pago.
•       Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Región  de Coquimbo, RUT 
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico.
•       Carátula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico, el 
Alcalde y el proveedor, indicando claramente el avance físico y financiero, plazo, fecha 
de inicio y término.
Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitación y contrato vigente, así como 
de los demás documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el 
mandante requiera.

En ambos casos se deberá:

a)      Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos 
percibidos por concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversión 
de los fondos;
b)      Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Órgano Contralor;
c)      Realizar cualquier otra labor útil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Corresponderá al Gobierno Regional de la Región de Coquimbo, en su calidad de 
organismo mandante:
a)      Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del 
Programa de Inversión del Presupuesto Regional de Coquimbo- Fondo de Infraestructura 
Educacional (FIE), que han sido destinados específicamente por la Resolución Nº 134  de 
fecha 22 de septiembre de 2.011, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de 
inversión señalado y con cargo al Subtítulo 31, Ítem 02, Asignaciones según el 
siguiente cuadro de inversión anual: (moneda diciembre 2010).
(en anexo)
b)      El Gobierno Regional pondrá a disposición del organismo técnico, el total de 
los fondos destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones 
encomendadas a dicho organismo;
c)      Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a 
la Unidad Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos 
asociados a las obras del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden 
referenciales, para cada una de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser 
modificadas entre sí, toda vez que durante el desarrollo del proyecto mandatado se 
reflejarán los gastos exactos, los cuales se indicarán en la liquidación final: a) 
Publicaciones M$ 920; b) Servicio de Fotocopiado M$ 600; c) Insumos Básicos M$ 355. 
Total M$ 1.875.
d)      Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan 
y proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentación 
de respaldo para su pago será devuelto con el objeto que la Unidad Técnica efectúe las 
correcciones que sean necesarias.
e)      Recibir las eventuales solicitudes de modificación al proyecto y/o al contrato, 
que la Unidad Técnica proponga realizar, reservándose el derecho de aprobarlas o 
rechazarlas. En el evento que dichas modificaciones signifiquen un aumento del valor 
contratado, el Intendente Regional deberá someterlas a la aprobación del Consejo 
Regional, lo mismo ocurrirá cuando la modificación solicitada implique una modificación 
en la naturaleza misma del proyecto;
f)      Cumplir toda otra función que le competa en la ejecución del proyecto.

SEXTO:  La Unidad Técnica se obliga a llevar a cabo las labores encomendadas, respetando 
fielmente las estipulaciones de este convenio, a asignar un inspector fiscal en las 
obras y hacer cumplir el contrato, sus Bases Administrativas y en general toda otra 
normativa aplicable a la ejecución del proyecto.

SÉPTIMO:        Una vez recepcionado el convenio totalmente tramitado por la Unidad 
Técnica, ésta dispondrá de un máximo de 30 días corridos para efectuar el llamado a 
Propuesta Pública, para dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de 
Licitación.

OCTAVO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificación, que la Unidad 
Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por MIDEPLAN o SERPLAC, según corresponda, 
deberá dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el 
Oficio Circular Nº 61, de fecha 29 de diciembre de 2.010 del Ministerio de Hacienda, 
sobre instrucciones específicas de la ley de Presupuesto del Sector Público del 2.011 y 
en los Dictámenes Nº 35.971 y 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloría General de la 
República:

a)      La modificación de los contratos solo podrá realizarse en el evento de 
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, 
que hagan ineludible la modificación de los mismos.
b)      Solicitar, en forma previa a la ejecución de alguna modificación al proyecto o 
al respectivo contrato la aprobación de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el 
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cual estará facultado para aprobarla o rechazarla según los antecedentes fundantes de 
la modificación y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificación 
implique un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente del 
porcentaje de aumento, el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional deberá someter dicha 
modificación a la aprobación del Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificación superan el 10% del valor de la 
recomendación favorable  otorgada por MIDEPLAN o SERPLAC, según corresponda, la 
modificación deberá ser reevaluada y contar con una nueva recomendación favorable del 
organismo técnico respectivo, recomendación que deberá recabarse previamente a la 
aprobación del Consejo Regional.
c)      La Unidad Técnica deberá tener presente que, cualquier modificación que se 
pretenda efectuar al contrato, no debería afectar la naturaleza propia del proyecto 
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional 
de Inversiones. En caso contrario, esta modificación deberá ser reevaluada por MIDEPLAN 
o SERPLAC, según corresponda y contar con la aprobación del Consejo Regional.
d)      La Unidad Técnica deberá informar al Gobierno Regional, el monto final de la 
adjudicación del proyecto, para lo cual remitirá copia simple del respectivo contrato 
que se suscriba al efecto.

En el evento que la Unidad Técnica efectúe alguna modificación al proyecto, en 
contravención a lo establecido precedentemente, deberá hacerse cargo de los costos que 
dicha contravención implique.

NOVENO: La Unidad Técnica podrá incluir en las bases administrativas especiales una 
cláusula mediante la cual se autorice la concesión de anticipo, previa consulta al 
mandante, a cuenta del precio de la obra y en la cual se establezca el sistema de su 
devolución, la que siempre deberá hacerse efectiva antes de la presentación del último 
Estado de Pago. El anticipo no podrá ser de un monto superior al 10% del valor del 
contrato primitivo y se otorgará siempre que el contratista lo caucione con una boleta 
bancaria por un valor equivalente expresado en unidades de fomento, cuyo plazo de 
vigencia será el del contrato, más seis meses.   

DÉCIMO: Se establece la cantidad de 08 meses como plazo referencial de ejecución del 
Proyecto; el plazo definitivo será consignado en las bases de la licitación, como en el 
contrato respectivo.

UNDÉCIMO: En la publicación de la licitación y durante el período de ejecución de las 
obras y hasta el momento de la inauguración, el contratista deberá colocar un cartel 
ubicado en un lugar visible que señale que las obras están siendo ejecutadas con 
aportes del Gobierno Regional de Coquimbo-Fondo de Infraestructura Rural (FIE). Cartel 
que deberá estar conforme con las especificaciones del Manual de Normas Gráficas del 
Gobierno Regional; el que posteriormente deberá ser reemplazado por una placa 
recordatoria también de conformidad con dicho manual, todo con cargo al contratista. 
Igualmente en todo documento, impreso por cualquier medio, en que se informe acerca de 
la ejecución de esta obra deberá destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional 
de Coquimbo, de acuerdo al Programa de Inversión del F.N.D.R- Fondo de Infraestructura 
Rural (FIE). 

DUODÉCIMO: En la relación contractual que se celebre entre el mandatario y el 
consultor, deberá incluirse la condición resolutoria para el caso de no cumplirse o 
retardarse la ejecución del diseño, pudiendo el mandatario pedir a su arbitrio; la 
resolución, o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios.

DÉCIMO TERCERO: De la Factorización.- Serán obligaciones de la Unidad Técnica en materia 
de Factorización o Cesión de Crédito, las siguientes:
a)      Designar los responsables de la recepción de facturas, guías de despacho y de 
los estados de pagos en las respectivas bases de licitación y contratos. Una vez 
aceptada la factura por la persona autorizada, la Unidad Técnica deberá enviar dentro de 
los 10 días siguientes esta factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno 
Regional.
b)      Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las 
facturas, guías de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepción de los 
mismos, debiendo tener presente que sólo corresponde recepcionarlos conforme en el caso 
de que hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razón 
social, rut, monto, glosa de la factura, identificación del proyecto y otros), es decir, 
recién en dicho momento se deben completar los datos solicitados de recepción conforme 
de la factura o guía de despacho indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y 
firma del responsable autorizado para la recepción.
c)      Incluir en sus  bases de licitación y en el respectivo contrato que se celebre 
entre la Unidad Técnica y el contratista o consultor, una cláusula que estipule que el 
plazo para reclamar del contenido de la factura  será de 30 días contados desde su 
recepción conforme. Vencido este plazo, se entenderá que la factura ha sido 
irrevocablemente aceptada de acuerdo al Artículo 3º de la ley Nº 19.983.
d)      Incorporar en sus bases de licitación, con el objeto de precaver cualquier 
riesgo asociado a una operación de factoring o cesión de crédito, lo siguiente:
“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecución del proyecto y en la 
eventualidad que el contratista, constructor, consultor o proveedor ceda el crédito a un  
factoring, dicho contratista, constructor,  consultor o proveedor deberá comunicar esta 
situación en forma expresa y con la debida antelación a la Unidad Técnica; quién a su 
vez, deberá enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesión 
de crédito con el factoring (suscrito ante Notario Público).
En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad  
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Técnica deberá  adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta 
copia denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza 
que  la empresa constructora, contratista, consultora o el proveedor no ha suscrito 
factoring o cesión de crédito.
Se deja constancia que esta actuación, en caso alguno puede implicar la aceptación 
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesión 
de crédito, toda vez que esta aceptación deberá efectuarse en la oportunidad 
correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 19.983, que regula la 
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura.
e)      Incluir una cláusula, en el respectivo contrato que se celebre con el 
contratista, constructor, consultor o proveedor, según sea el caso, en la cual se 
señale que: El contratista, constructor, consultor o proveedor que emita una factura 
electrónica, la cual vaya a ser posteriormente factorizada o cedida, estará obligado a 
inscribir dicha factorización o cesión de crédito en el “Registro Público Electrónico de 
Transferencias de Créditos” contenidas en link facturas electrónicas que lleva el SII.

DÉCIMO CUARTO:   El sistema de contratación de las obras será a suma alzada, sin 
reajuste y pagos por Estados de pago visados por la Unidad Técnica contra avance físico.

DÉCIMO QUINTO: La Unidad Técnica deberá hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez 
recepcionadas, al Gobierno Regional, quien podrá transferirlas a la entidad encargada de 
su administración o de la prestación del servicio correspondiente, en los términos que 
establece el artículo 70 letra f) de la Ley Nº 19.175.
La Unidad Técnica deberá hacer entrega al Mandante de un Acta que indique el detalle 
del equipamiento y equipos y de las cantidades adquiridas a fin de cumplir con el 
trámite de transferencia respectiva a la entidad encargada de su administración o de la 
prestación del servicio correspondiente, en los términos que establece el artículo 70 
letra f) de la Ley Nº 19.175.

DÉCIMO SEXTO: El presente mandato será gratuito, esto es, el mandatario no recibirá 
remuneración alguna por su gestión. Por su parte, la Municipalidad de Illapel no 
invertirá recursos propios en la ejecución de la obra.

DÉCIMO SÉPTIMO:         La personería de don DENIS CORTÉS VARGAS, para actuar en 
representación del Municipio de Illapel, consta del Decreto Alcaldicio Nº 81 del 06 de 
diciembre de 2.008.  La personería de don  SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR, en su calidad 
de Órgano  Ejecutivo del  Gobierno  Regional e Intendente Regional, consta del Decreto 
Nº 249 del 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior.

El presente contrato se suscribe en tres ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:

SERGIO GAHONA SALAZAR - INTENDENTE REGIONAL DE 
COQUIMBO
DENIS CORTÉS VARGAS - ALCALDE COMUNA DE ILLAPEL

2. IMPÚTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución, al Programa 
de Inversión del Presupuesto Regional, Subtítulo 31, Ítem 02,  Asignaciones,  según la 
siguiente programación de inversión anual:
INVERSIÓN  TOTAL  M$ 486.574
GASTOS ADMINISTRATIVOS - ASIG. 001 - AÑO 2.011 - M$ 1.875
CONSULTORÍAS - ASIG. 002 - AÑO 2.011 - M$ 2.000
OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - AÑO 2.011 - M$ 40.000
CONSULTORÍAS - ASIG. 002 - AÑO 2.012 - M$ 5.725
OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - AÑO 2.012 - M$ 300.000
EQUIPAMIENTO - ASIG. 005 - AÑO 2.012 - M$ 67.570
EQUIPOS - ASIG. 006 - AÑO 2.012 - M$ 38.320
OTROS GASTOS - ASIG. 999 - AÑO 2.012 - M$ 4.922
OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - AÑOS SIGUIENTES - M$ 26.162
(moneda diciembre 2010)

anótese, refréndese, tómese razón y comuníquese

SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR
INTENDENTE
GABINETE

SGS / LHGGEACBFMCTGMTGCRPB / jpr

DISTRIBUCION:
PATRICIA LORENA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
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ISABEL ALEJANDRA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
JAVIER POBLETE - Administrativo - DEPARTAMENTO JURIDICO
OSCAR GALVEZ - Encargado de Unidad - OFICINA DE PARTES

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799
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