visto:

La Ley N° 18.575, Orgdnica Constituciona
La Ley N® 19.175, Orgdnica Constitucional
modificaciones; :

La Ley N° 20.481, de Presupuesto para el Sec’ror Publlco afio 2.017;

Los Acuerdos N° 3.644/2.007 y N° 4.837/2.011, ambos del Consejo Regional de Coqu1mbo
que prioriza la ejecucién y suplementdn los recursos, respectivamente, de la etapa de
prefactibilidad el proyecto: “MEJORAMIENTO AVENIDA LAS TORRES DE OVALLE” Cédigo BIP
30071084-0;

La Resolucién N® 45 de fecha 10 de marzo de 2.011, que crea las asignaciones presupuestarias
para el presente afo;

La Resolucion N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Repiblica; se dicta la siguiente:
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. APRUEBASE, el Convenio Mandato de fecha 28 de marzo de 2.011, suscrito entre el GOBIERNO

REGIONAL DE COQUIMBO y el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, REGION DE
COQUIMBO, por el cual se otorga mandato a dicha Direccién Regional, constituyéndola en
Unidad Técnica, para la ejecucién de la etapa de prefactibilidad el proyecto: “MEJORAMIENTO
AVENIDA LAS TORRES DE OVALLE" Cédige BIP 30071084-0, asociado al Convenio de
Programacién  2007-2013  “INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
REGIONAL Y PARA VIVIR EN CIUDADES MAS INTEGRADAS SOCIALMENTE”, con cargo a la
Provisién Ley N2 20.378 TRANSANTIAGO, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

En La Serena, o 28 de marzo de 2.011, comparecen por una parte como mandante, el
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, persona juridica de derecho piblico, RUT 72.225.700-
6, creada por la ley N° 19,175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional, representado por su Organo Fjecutivo e Intendente Regional, don SERGIO ALFREDO
GAHONA SALAZAR, cédula de identidad N° 9.533.365-6, chileno, casado, Administrador de
Empresas, ambos domiciliados en la ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N° 350, y por la otra
parte, como mandatario, el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, REGION DE
COQUIMBO, RUT 61.816.000-9, representado por su Director Regional, don FRANCISCO JOSE
ALARCON MORENO, cédula de identidad N° 5.471.403-3, chileno, casado, Ingeniero
Constructor, domiciliados ambos en la ciudad de La Serena, calle Almagro N° 372, quienes
acverdan celebrar un convenic mandato conforme o las estipulaciones contenidas en las
cldusulas siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es -un- programa de inversiones
pUblicas, con finalidades de compensacién ferritorial, destinado al financiamiento de acciones en

/\.\0 Rlos distintos dmbitos de infraestructura social y econédmica- de la reglon -con el ob;eio de ob’rener

un desarrollo territorial arménico y equitativo..

GOBIERNO _REGIONAL E?ﬂ

reGioN oe L OQUIMBO d
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SEGUNDOQ: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién del organismo de
planificacién regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacidn técnico econdmica que
analizé su rentabilidad, y a propuesta del Intendente, aprobé mediante Acuerdo de Priorizacién N°
3.644, adoptado en Sesién Extraordinaria N° 130, de fecha 06 de septiembre de 2.007, la etapa
de prefactibilidad el proyecto: “MEJORAMIENTO AVENIDA LAS TORRES DE OVALLE” Cédigo BIP
30071084-0, asociado al Convenio de Programacién 2007-2013 “INFRAESTRUCTURA PARA LA
COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA REGIONAL Y PARA VIVIR EN CIUDADES MAS INTEGRADAS
SOCIALMENTE”, con cargo a la Provisién Ley N2 20.378 TRANSANTIAGO, cuyos recursos fueron
suplementados mediante el Acuerdo N° 4.837, adoptado en Sesién Ordinaria N° 497, de fecha 13
de enero de 2.011,

TERCERO: El proyecto pretende mejorar la conexidén entre la ruta 43 y el camino a Sotaqui y
también la conexién de ésta con el sector denominado Feria Modelo de Ovalle mediante Avenida
La Feria.

En esta primera instancia y producto del STU de Ovalle se pretende el desarrollo de su etapa de
prefactibilidad.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendente, viene en conferir mandato, al SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, REGION
DE COQUIMBO, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N° 18.091, constituyéndolo en
Unidad Técnica para la ejecucién del Proyecto seficlado precedentemente, efectuando una
supervision técnica conforme o los reglamentos y normas técnicas de que disponen para el
desarrollo de sus propias acfividades, establecidas en el Decreto Supremo N° 135/1978, del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Reglamento del Registro de Consultores del

Minvu y sus modificaciones; lo establecido en la Ley N° 19.886 de las Bases de Coniratos

Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento. Ademas, de las siguientes

funciones especificas que a continuacién se indican:

a) Licitar la ejecucién de la etapa del proyecto, por propuesta publica, lo que obliga a la
preparacién de las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demds anfecedentes
que se requieran para llevar a cabo los procesos de licitacién; publicar los llamados, y desde
luego, aclarar y responder las consultas que los interesados formulen, en relacién con las
propuestas;

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

c) Adjudicar y acepiar la propuesta, previa aprobacién por parte del mandante, para lo cual
debe enviar un informe de ofertas, que debe incluir, ademads, una proposicién concreta para
adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

¢ 1D Mercado Piblico
o Acta de Apertura
¢ Informe de Adjudicacién {razonado)
e Publicacién de licitacién péblica o invitacién en caso de licitacién privada
e Inscripcién en el Regisiro correspondiente de acuerdo a las Bases
¢ Presupuesto del consultor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica
- ® Presupuesto oficial
c® Curriculum del consultor propueste por la Unidad Técnica

.. . Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones {archivo digital)
DEPTO, el Especificaciones Técnicas [archivo digital);
JURIDICO
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d) Formalizar la coniratacién con el consultor adjudicado, una vez aprobada su contratacién;

e) Supervisar técnicamente la ejecucién de los trabajos de consultorias en general;

) En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién de la etapa proyecto, entre ofras causas, el
mandatario estd facultado, para pener término administrativamente y en forma anticipada al
contrato, quedando debidamente garantizados, el page de mulias o perjuicios que resultare
para el Fisco mediante las garantias;

g) Verificar la correcta extension de las Boletas de Garantias que enitregue el consultor a favor del
Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de éstas y sus respectivos plazos,
revision que deberd incluir tanio el confenido formal como su autenticidad. Conforme o
indicaciones de la Contraloria General de la Repiblica se establece que, las boletas de garantias
deben otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas efectivas
rapidamente y cuando sea legal o confractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la
Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la
debida antelacién su renovacién o cambio cuando corresponda;

h} Visar los Estadoes de Pago que presente el consultor, dentro de los #érminos del contrato;

i} Proceder a la recepcién de los trabajos de consultorias, conforme a lo esfipulado en la Bases
Administrativas. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la
faculiad de revisar dichos informes y solicitar al consultor o a quien corresponda, la aclaracién
de dudas o interpretaciones que se presenten;

i} Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;

k) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por
concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversidn de los fondos;

) Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;

m) Realizar cualquier ofra labor Gtil, que como Unidad Técnica le correspondo.

QUINTQ: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regién de Ceoquimbo, en su calidad de

organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del Programa de Inversién
del Presupuesto Regional de Coquimbo, que han sido destinados especificamente por la
Resolucién N° 45 de fecha 10 de marzo de 2.011, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el
monto de inversién sefialado y con cargo ol Subtitulo 31, ftem 02, Asignaciones segun el
siguiente cuadro de inversién anval:

GASTOS - ;
) NSULTORIA NSULTOR]
INVERSION | ADMINISTRATIVOS | COMNSULTORIAS | CONSULTORIAS
ASIG, 002 ASIG. 002
TOTAL ASIG. 001 5 S
S ANO 2011 ARO 2012
M$ ARO 2011
MS MS
MS
129.265 5.150 24.100 100.015

{moneda diciembre 2010)

b) El Gobierno Regional pondrd a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos
destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a
dicho organismo;

c) Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad
Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados a la
etapa del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada una
-..de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, foda vez que durante

e <e1 desarrollo de la etapa del proyecto mandatado se reflejardn los gastos exactos, los cuales se

g "'-——-—-.__mdlcqrcm en la liquidacién final: a) articulos de oficina M$ 371; b) publicacion M$ 283; ¢

DEPTQ piofeo y copias de planos M$ 178; d) vidticos M$ 3.709 y ¢} combushble M$ 609.Total M$
ﬂﬁ“D”C}SJSO
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d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y proceder a
su pago cuando éste sea solicitado en forma expresa por la Unidad Técnica, conteniendo a lo
menos los siguientes documentos:

e Oficio Conductor firmado por el Jefe del Servicio, dirigide al Infendente Regional, solicitando
el pago.

» Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT 72.225.700-6,
debidamente visada por el Inspector Técnico.

o Cardtula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico, Jefe del Servicio
y el consultor, indicando claramente el avance fisico y financiero, plazo, fecha de inicic y
término.

» Control de Avance, que sefiale claramente la fecha de corte y debidamente visada por jos
responsables.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y conirato vigente, asi como de los demds

documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el page y que el mandante

) requiera.

- En el evento que el Estado de Pago no cumpla con lo precedentemente singularizado, deberd ser
devuelto con el objeto que la Unidad Técnica efectie las correcciones que sean necesarias.

e} Recibir las eventuales solicitudes de modificacién a la etapa del proyecio y/o al contrato, que la
Unidad Técnica proponga realizar, reservdndose el derecho de aprobarlas o rechazarlas. En el
evento que dichas modificaciones signifiquen un aumento del valor contratado, el Intendente
Regional deberd someterlas a la aprobacién del Consejo Regional, lo mismo ocurrird cuando la
modificacién solicitada implique una modificacién en la naturaleza misma del proyecto;

f) Cumplir toda otra funcién que le competa en la ejecucién de la etapa de proyecto.

SEXTO: Una vez recepcionado el convenio totalmente tramitado por la Unidad Técnica, ésta
dispondrd de un mdximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta Pidblica, para
dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitacién.

SEPTIMO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién que la Unidad
Técnica  deba efectuar o la etapa del proyecto aprobade por MIDEPLAN, SERPLAC, segin
corresponda, deberd dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el
, Oficio Circular N° 61 de fecha 29 de diciembre de 2.010 de! Ministerio de Hacienda, sobre
9 instrucciones especificas de la Ley de Presupuesto del Sector Péblico del 2.011 y en los Dictémenes

N° 35.971 y 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Repiblica:

a) La medificacién de los contratos solo podrd realizarse en el evenio de presentarse la necesidad
de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previsias, que hagan ineludible la
modificacién de los mismos.

b} Solicitar, en forma previa a la ejecucidn de alguna modificacién a la etapa del proyecto o al
respectivo contrato, la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual
estard facultado para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la
modificacién y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique
un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente del porcentaje de
aumento, el Organo Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha modificacién a la
aprobdqon del Consejo Regional.

Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
\;o RE &-/f favorable otorgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, la medificacion deberd ser

3,/ ‘Yeevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico respectivo,
‘2 recomendcmon que deberé recabarse previamente a la aprobacién del Consejo Regional.
D) UR V&)Y’ Ld Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacién que se pretenda efectuar
‘@A d| contrato, no deberia afeciar la naturaleza
s

"
!q‘i; r\—-' (‘,
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propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del
Sistema Nacional de Inversiones. En caso contrario, esta modificacién deberé ser reevaluada por
MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda y contar con la aprobacién del Consejo Regional.

d) La Unidad Técnica deberd informar al Gobierno Regional, el monto final de la adjudicacién de
la etapa del proyecto, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato que se suscriba
al efecto.

En el evento que la Unidad Técnica efectte alguna modificacién o la etapa del proyecto, en
confravencién a lo establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que dicha
contravencion implique.

OCTAVQ: Se establece como plazo referencial de ejecucidn de la etapa del proyecto 365 dias
corridos; el plazo definitive serd consignado en las bases de la licitacién, como en el contrato
respeclivo.

NOVENO: En lo edicién de los informes deberd colocarse en lugar destacado que éstos se
realizaron con recursos del Presupuesto del Gobierno Regional de Coquimbo, de conformidad a las

Normas Gréficas del Gobierno Regional de Coquimbo, de acuerdo al Programa de Inversién del
F.N.D.R - Provisién Ley N2 20.378 TRANSANTIAGO.

DECIMO: De la Factorizacién.- Serdn obligaciones de la Unidad Técnica en materia de

Factorizacién o Cesién de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los estados de
pagos en las respectivas bases de licitacidn y contratos. Una vez aceptada la factura por la
persona autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta
factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b} Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias
de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcidén de los mismos, debiendo
tener presente que sdélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido
revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, rut, monto, glosa de
la factura, identificacién del proyecto y otros), es decir, recién en dicho momento se deben
completar los datos solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho
indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la
recepcién,

c) Incluir en sus bases de licitacin y en el respectivo contrato que celebre entre la Unidad Técnica
y el consultor, una cléusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de la factura
serd de 30 dias confados desde su recepcién conforme, Vencido este plazo, se enfenderd que la
factura ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N° 19.983.

d) Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una

operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:
“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucién de la etapa del proyecto y en la
eventualidad que el consultor ceda el créditc a un factoring, dicho consultor deberd comunicar
esta situacién en forma expresa y con la debida antelacién o la Unidad Técnica; quién a su vez,
deberd enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito
con el factoring (suscrifo ante Notario Piblico).

QJ“\O R“C En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad Técnica

&
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debera adjuntar al estado de pago lo factura respectiva incluyendo la cuarta copia denominada

DEPTO. cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de fener la certeza que el consultor no ha
JURIDICO  syscrito factoring o cesién de crédito,

e deja constancio que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacién anticipada,

oO\
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por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesién de crédito, toda vez
que esta aceptacién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo
establecido en la Ley N2 19.983, que regula la fransferencia y oforga mérito ejecutivo a la copia
de la factura”.

e) Incluir una cldusulg, en el respectivo contrato que celebre con el consultor en la cual se sefale
que: El consultor que emita una factura elecirénica, la cual vaya a ser posteriormente factorizada
o cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacién o cesién de crédito en el “Registro
Piblico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en link facturas elecirénicas que
lleva el SlI.

UNDECIMO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird remuneracién
alguna por su gestién. Por su parte, EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, REGION DE
COQUIMBO no invertird recursos propios en la ejecucién de la etapa del proyecto.

DUODECIMO:  La personerfa de don FRANCISCO ALARCON MORENO, en su calidad de
Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanizacién, consta en el Decreto N° 116 de fecha 04
de noviembre de 2.010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La personeria de don SERGIO
GAHONA SALAZAR, en su calidad de Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Infendente
Regional, consta del Decreto N° 249 de 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman
Firmado: SERGIO GAHONA SALAZAR, INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO.
FRANCISCO JOSE ALARCON MORENO, DIRECTOR REGIONAL SERVIU.

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de
Inversién del Presupuesto Regional de Coquimbo , Subtitulo 31, flem 02 Asignaciones sefialadas
en el siguiente cuadro de inversién anual:
GASTOS . .
INVERSION ADMINISTRATIVOS CONSULTORIAS CONSULTORIAS
- TOTAL ASIG. 00] ASIG. 002 ASIG. 002
D) s Japgivad! ANO 2011 ANIO 2012
M$ M$ M$
129.265 5.150 24.100 100.015
(moneda Diciembre 2010)
andtese, refréndese. comuniquese y archlvese
N0 Regy
7 r,:.
(B e 5,
Q  pePTO. v Y ;
JURIDICO {c -~ YSERGIO GAI-IONA SALAZAR

19 ABR 204
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