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visto:

La Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Genercles de la Admlmstraaén de[ Estado y sus
modificaciones;

La Ley N° 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administraciéon Regional y sus
modificaciones;

La Ley N° 20.641, de Presupuesto para el Sector Pdblico ano 2.013;

El Decreto N° 1.316 de fecha 15 de noviembre de 2.012, del Ministerio del Interior y Seguridad Piblica;
Los Acuerdos N° 5.393/2.012, N° 5.451/2.012 y N° 5.862/2.013, todos del Consejo Regional de
Coquimbo;

La Resolucién N° 14 de fecha 25 de febrero de 2.013, del Gobierno Regional de Coquimbo, que crea
las asignaciones presupuestarias para el afio 2.013;

La Resolucion N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la RepUblica; se dicta la siguiente:

resolucién (e) N° 081

APRUEBASE, el CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE de fecha 16 de abril de 2.013,
suscrito entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la DIRECCION REGIONAL DE OBRAS
HIDRAULICAS, para la ejecucién del disefio denominado “AMPLIACION SISTEMA APR TAMBILLOS,
COQUIMBO BIP 30078672-0, con cargo al F.N.D.R. - Provisién Saneamiento Sanitario, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Y
DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS

Proyecio (Disefio): °

“AMPLIACION SISTEMA APR TAMBILLOS, COQUIMBO”
Cédigo BIP 30078672-0

U[\ ; GOBIERNO REGIONAL ©
- REGION DE COQU!MBO )
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En La Serena, a 16 de abril de 2.013, comparecen por una parte como mandante, el GOBIERNO
REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, persona juridica de derecho publico, creada por la
Ley N° 19,175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional, representada por
su Organo Ejecutivo e Intendente Regional, don MARIO DAVID BURLE DELVA, cédula de identidad
N°6.959.951-6, chileno, Abogado, domiciliados ambos en la ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N°
350, y por la ofra parte, como mandataria, la DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS, RUT
61.202.000-0 representada por su Director Regional don ULISES VERGARA REYES, cédula de identidad
N° 10.976.627-5, chileno, soltero, Ingeniero Constructor, domiciliados ambos en La Serena, calle
Cirujano Videla N° 200, piso 2; quienes acuerdan celebrar un convenio mandato conforme a las
estipulaciones contenidas en las clausulas siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones pUblicas, con
finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos Gmbitos
de infraestructura social y econémica de la regién, con el objeto de obtener un desarrollo territorial
armoénico y equitativo.

SEGUNDO: : El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién de la SEREMI de Desarrollo
Social Regién de Coquimbo, fundamentado en una evaluacién técnico econémica que analizé su
rentabilidad, y a propuesta del Intendente Regional, mediante Acuerdo N° 5.393 adoptado en Sesién
Ordinaria N° 526 de fecha 28 de marzo de 2.012, aprobé el financiamiento del proyecto
“AMPLIACION SISTEMA APR TAMBILLOS, COQUIMBO BIP 30078672-0, con cargo al F.N.D.R. - con
cargo a la Provisién Saneamiento Sanitario. Acuerdo que fue complementado por el N° 5.451,
adoptado en Sesién Ordinaria N° 528 de fecha 25 de abril de 2.012 y suplementado por el Acuerdo
N° 5862, adoptado en Sesién Ordinaria N° 545, de fecha 17 de enero de 2.013.

TERCERO:

El estudio de ingenieria debe considerar el disefio de las obras correspondientes a la ampliacién de un
sistema de agua potable rural, siendo estas obras: caseta de tratamiento y control en albanileria de
ladrillo, equipo de tratamiento en base a bomba dosificada de hipoclorito de calcio, desagie y
protecciéon contra golpe de ariete, impulsién en careria galvanizada y PYC C-16, cdmaras de ventosas,
obras de regulacién, redes de distribucién en PYC C-10 110,75,63 mm, cdmaras de corta, aprox.260
arranques domiciliarios de 2", obras eléctricas y prueba de conjunto.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Infendente, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la DIRECCION REGIONAL DE
OBRAS HIDRAULICAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N° 18.091, constituyéndolo en
Unidad Técnica para la ejecucién de la Etapa de Diseno del proyecto senalado precedentemente,
efectuando una supervisiéon técnica conforme a los reglamentos y normas técnicas de que disponen
para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en el Decreto N° 48 de 1994, del Ministerio
de Obras Piblicas, que aprueba el “Reglamento para Contratacién de Trabajos de Consultoria”; lo
establecido en la Ley N° 19.886 de las Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios y en su Reglamento. Ademds, de las siguientes funciones especificas que a continuacién se
indican:
a)  Licitar su ejecucién por propuesta publica, lo que obliga a la preparacién de las Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demds antecedentes que se requieren para llevar a
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b)

d)

f)

g)
h)
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cabo el proceso de licitaciéon; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las consultas
que los interesados formulen, en relacién con la propuesta;

Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

Adjudicar y aceptar la propuesta, previa revisién por parte del mandante, atendidas sus facultades
de supervision establecidas en el articulo 20 , lefra d), de la Ley N° 19.175, para lo cual debe
enviar un informe de ofertas, que debe incluir, ademds, una proposicién concreta para adjudicar,
adjuntando los siguientes antecedentes:

* ID Mercado Publico

e Acta de Apertura

¢ Informe o acta de Adjudicacién (razonado)

¢ Publicacién de licitacién publica o invitacién en caso de licitacién privada

 Inscripcién en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

e Presupuesto del consultor que se propone adjudicar por la Unidad Técnica

e Presupuesto oficial

e Curriculum del oferente propuesto por la Unidad Técnica
e Bases Generales, Especiales con sus respectiva(o)s Resoluciones/ Decretos de aprobacién
(archivo digital).

¢ Aclaraciones, Consultas y Respuestas.

¢ Especificaciones Técnicas (archivo digital).

Formalizar la contratacién con el consultor adjudicado, una vez aceptada su adjudicacién por

parte del mandante;

En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién de la Etapa de Disefo, entre otras causas, el

mandatario estd facultado, para poner término administrativamente y en forma anticipada al

contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o perjuicios que resultare para

el Gobierno Regional de Coquimbo mediante las garantias;

Verificar la correcta extensién de las Boletas de Garantia que entreguen los consultores a favor del

Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de éstas y sus respectivos plazos,

revision que deberd incluir tanto el contenido formal como su autenticidad.

Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la RepuUblica se establece que, las boletas

de garantia deben oforgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas

efectivas rdpidamente y cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo

anterior, la Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia,

solicitando con la debida antelacién su renovacién o cambio cuando corresponda;

Supervisar técnicamente la ejecucién de los trabajos de consultorias en general;

Visar los Estados de Pagos que presente el consultor, dentro de los términos del contrato, los que

serdn enviados por la Unidad Técnica al Gobierno Regional para su pago en el menor plazo

posible; solicitud que deberd contener a lo menos los siguientes documentos:

¢ Oficio Conductor firmado por el Director, dirigido al Intendente Regional, solicitando se
pague a la empresa, o bien informando si se trata de un contrato parcial o totalmente
factorizado, con mandato de cobro o cesién de crédito, identificando claramente el nombre
de la empresa receptora del pago, indicando ademds monto a pagar y datos de cuenta
corriente para realizar pago electrénico.

e Factura o Boleta de Honorarios emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de
Coquimbo, RUT 72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico.

e Cardtula de Estado de Pago, debidamente firmada a lo menos por la Empresa Consultora, el
Inspector Técnico y el Director, indicando claramente el avance, plazo, fecha de inicio y
término, montos y modificaciones.
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e Control de Avance, que sefale claramente la fecha de corte del estado de pago y
debidamente visada por los responsables.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demés

documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el mandante

requierq;

Proceder a la recepcién de los trabajos de consultorias, conforme a lo estipulado en las Bases

Administrativas. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendré la facultad

de revisar dichos informes y solicitar al consultor o a quien corresponda, la aclaracién de dudas o

interpretaciones que se presenten;

Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;

Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por concepto

de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién de los fondos;

Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;

Realizar cualquier otra labor Util, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regiéon de Coquimbo, en su calidad de
organismo mandante:

a)

b)

Proporcionar el financiamiento de la Etapa de Disefio, con recursos del Presupuesto de Inversién del
Gobierno Regional de Coquimbo, que han sido destinados especificamente por la Resolucién N° 14
del 25 de febrero de 2.013, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de inversion
sefalado y con cargo al Subtitulo 31, ftem 02, Asignaciones segin la siguiente programacién de
inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 33.642

GASTOS ADMINISTRATIVOS- ASIG 001 -ANO 2013-M$ 1.658

CONSULTORIAS-ASIG. 002- ANO 2013 - M$ 18.000

CONSULTORIAS-ASIG. 002- ANO 2014 — M$ 13.984

(Montos expresados en moneda de diciembre de 2.012)

El Gobierno Regional pondré a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos destinados
al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a dicho organismo;
Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad Técnica
en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados a la Etapa de Disefo
del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada una de las
partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, toda vez que durante el
desarrollo de la Etapa de Disefio del proyecto mandatado se reflejarén los gastos exactos, los cuales
se indicardn en la liquidacién final: a) Publicacién y Antecedentes Licitacién M$ 689; b) Vidticos M$
298; c¢) Transporte M$ 353; d) Materiales Oficina M$ 318. Total M$ 1.658.

Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y proceder a su
pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién de respaldo para su pago,
serd devuelto con el objeto que la Unidad Técnica efectie las correcciones que sean necesarias;
Cumplir toda otra funcién que le competa en la ejecucién de la Etapa de Disefo del proyecto.

El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de supervisar y
fiscalizar los trabajos de consultorias que se ejecuten en razén del presente convenio, debiendo la
Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccién de los trabajos cuando asi lo
determine. Toda observacién o sugerencia sobre trabajos realizados, deberdn ser formulados por
escrito a la Unidad técnica.
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SEXTO: Una vez recepcionado por la Unidad Técnica el convenio totalmente tramitado, ésta
deberd enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitacién, tomando en consideraciéon que dispone
de un plazo méximo de 90 dias corridos para hacer llegar la propuesta de adjudicacion.

SEPTIMO: De las modificaciones a la Etapa de Disefio del proyecto mandatado: Toda modificacién,
que la Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social o la
SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segin corresponda, deberd dar cumplimiento a los
siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio Circular N° 57, de fecha 23 de diciembre de
2.011del Ministerio de Hacienda y en los Dictdmenes N° 35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la
Contraloria General de la RepUblica:
a) La modificacién de los contratos solo podrd realizarse en el evento de presentarse situaciones no
previstas, que hagan ineludible la modificacién de los mismos.
Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacién de la Etapa de Diseno del proyecto
o al respectivo contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual
estard facultado para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién
y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique un aumento, en el
valor consignado en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha modificaciéon a la aprobacién del Consejo
Regional.
Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién
de Coquimbo, segin corresponda, la modificacién deberd ser reevaluada y contar con una nueva
recomendacién favorable del organismo técnico respectivo, recomendacién que deberd recabarse
previamente a la aprobacién del Consejo Regional.

b) La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacién que se pretenda efectuar al
contrato, no deberia afectar la naturaleza propia, magnitud, nimero de beneficiarios y todo lo
indicado en las normas del Sistema Nacional de Inversiones del proyecto recomendado
satisfactoriamente (RS). En caso contrario, esta modificacién deberd ser reevaluada por el Ministerio
de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segin corresponda y
contar con la aprobacién del Consejo Regional.

c) La Unidad Técnica deberéd informar al Gobierno Regional, el monto final de la adjudicaciéon de la
Etapa de Disefio del proyecto, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato que se
suscriba al efecto y resolucién o decreto que lo aprueba.

En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna modificacién de la Etapa de Disefio del proyecto, en
contravencién a lo establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que dicha
contravencién implique.

OCTAVO:  Se establece la cantidad de 15 meses como plazo referencial de ejecucion de la Etapa de
Diseno del proyecto; el plazo definitivo serd consignado en las bases de la licitacién, como en el
contrato respectivo.

NOVENQO: En la edicién de los informes deberd colocarse en lugar destacado que éstos se
realizaron con recursos del Presupuesto del Gobierno Regional de Coquimbo, con cargo al F.N.D.R. -
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Libre Disposicién, de conformidad a las instrucciones entregadas mediante Ord. 1216, de fecha 03 de
abril de 2.013 del Gobierno Regional de Coquimbo.

DECIMO: En la relacién contractual que se celebre entre el mandatario y el consultor, debera
incluirse la condicién resolutoria para el caso de no cumplirse o retardarse la ejecucién de la Etapa de
Disefio del proyecto, pudiendo el mandatario pedir a su arbitrio; la resolucion, o el cumplimiento del
contrato con indemnizacién de perjuicios.

UNDECIMO: De la Factorizacién.- Serén obligaciones de la Unidad Técnica en materia de
Factorizacién o Cesién de Crédito, las siguientes:

a)

b)

Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los estados de
pagos en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura por la persona
autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta factura con todos
sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias de
despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcién de los mismos, debiendo tener
presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido revisados en
forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, rut, monto, glosa de la factura,
identificacién del proyecto y otros), es decir, recién en dicho momento se deben completar los datos
solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo,
rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la recepcion.

Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato que se celebre entre la Unidad Técnica y
el consultor, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de la factura seré
de 30 dias contados desde su recepcion conforme. Vencido este plazo, se entenderd que la factura
ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Arficulo 3° de la ley N° 19.983.

Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una
operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucién de la Etapa de Prefactibilidad del proyecto
y en la eventualidad que el consultor ceda el crédito a un factoring, dicho consultor deberd
comunicar esta situacién en forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a
su vez, deberd enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesion de
crédito con el factoring (suscrito ante Notario Piblico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad Técnica
deberé adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta copia denominada
cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza que la empresa consultora no
ha suscrito factoring o cesién de crédito.

Se deja constancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacién anticipada,
por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesién de crédito, toda vez
que esta aceptacién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo
establecido en la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de
la factura.

Incluir una cldusula, en el respectivo contrato que se celebre con el consultor, en la cual se senale
que: El consultor que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente factorizada o
cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacion o cesién de crédito en el “Registro Piblico
Electréonico de Transferencias de Créditos” contenidas en link facturas electrénicas que lleva el SI.
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DUODECIMO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird
remuneracién alguna por su gestién. Por su parte, la Direccién Regional de Obras Hidrdulicas - Regién
de Coquimbo, no invertird recursos propios en la ejecucién de la Etapa de Disefo del proyecto.

DECIMO TERCERO: La personeria de don MARIO DAVID BURLE DELVA, en su calidad de Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta del Decreto N° 1316 de 15 de
noviembre de 2.012, del Ministerio del Interior y Seguridad Péblica. La personeria de don ULISES
VERGARA REYES, para actuar en representacién de la Direccion Regional de Obras Hidraulicas,
consta de la Resolucion DOH N° 6.847 del 01 de octubre 2.010, de la Direccién Nacional de Obras
Hidrdulicas, del Ministerio de Obras Publicas.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:
MARIO DAVID BURLE DELVA — INTENDENTE REGIONAL

ULISES VERGARA REYES — DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS

IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de Inversién
del Presupuesto Regional de Coquimbo, Subtitulo 31, item 02 , Asignaciones sefialadas en la siguiente

programacién de inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 33.642

GASTOS ADMINISTRATIVOS- ASIG 001-ANO 2013-M$ 1.658
CONSULTORIAS-ASIG. 002- ANO 2013 — M$ 18.000
CONSULTORIAS-ASIG. 002- ANO 2014 — M$ 13.984

(Montos expresados en moneda de diciembre de 2.012)
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