visto:

La Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado y sus
modificaciones; . '

La Ley N° 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y sus
modificaciones;

La Ley N° 20.713, de Presupuesto para el Sector Publico ano 2.014;

El Decreto N° 678 de fecha 11 de marzo de 2.014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica;

Los Acuerdos N° 2.868/2.008 y N° 6.557/2.014, ambos del Consejo Regional de Coquimbo;

La Resolucién N° 59 de fecha 29 de abril de 2.014, del Gobierno Regional de Coquimbo, que crea las
asignaciones presupuestarias para el afio 2.014;

La Resolucién N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Republica; se dicta la siguiente:
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APRUEBASE, el CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE de fecha 04 de agosto de 2.014,
suscrito entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS,
REGION DE COQUIMBO, para la ejecucién de la Etapa de Disefio del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO PASEO SECTOR SUR COSTANERA LOS VILOS” Cédigo BIP 30076607-0, con cargo

al F.N.D.R — Libre Disposicién, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

¥
DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS, REGION DE COQUIMBO

Proyecto (Etapa de Disefio):

“MEJORAMIENTO PASEO SECTOR SUR COSTANERA LOS VILOS” Cédigo BIP 30076607-0

En La Serena, a 04 de agosto de 2.014, comparecen por una parte, como mandante el
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Orgqno Ejecutivo e
Intendenta Regional doia HANNE CRISTINE UTRERAS PEYRIN, cédula de identidad N° 12.017.946-2,
chilena, arquitecto, ambos domiciliados en la ciudad de La Serenq, calle Arturo Prat N° 350, y por la
ofra parte, como mandataria, la DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS, IV REGION, RUT
61.202.000-0, representada por su Director Regional, don RICARDO SEBASTIAN TRIGO PAVEZ, cédula
de identidad N° 12.837.676-3, chileno, Ingeniero Constructor, domiciliados ambos en la ciudad de La
Serena, calle Cirujano Videla N° 200, piso 2; quienes acuerdan celebrar un convenio mandato
conforme a las estipulaciones contenidas en las cldusulas siguientes:

GOBIERNO REGIONAL @

REGION DE COQU:‘MBO )
a%
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PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones publicas, con
finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos dmbitos
de infraestructura social y econémica de la regién, con el objeto de obtener un desarrollo territorial
armoénico y equitativo.

SEGUNDO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendaciéon de la SEREMI de Desarrollo
Social Regién de Coquimbo, fundamentado en una evaluacién técnico econdmica que analizé su
rentabilidad, y a propuesta del Intendente Regional, aprobé el financiamiento del proyecto
“MEJORAMIENTO PASEO SECTOR SUR COSTANERA LOS VILOS” Cédigo BIP 30076607-0, mediante
el Acuerdo de priorizacién N° 2.868 adoptado en Sesién Ordinaria N° 442, de fecha 22 de octubre de
2.008, con cargo al F.N.D.R. - Libre Disposicién. Posteriormente ratificado mediante Acuerdo N° 6.557
adoptado en Sesién Ordinaria N° 577, de fecha 09 de abril de 2.014.

TERCERO: Conforme a la ficha de iniciativa de inversién, del Sistema Nacional de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada ficha IDI, el proyecto tiene como propésito:
Abarcar el disefio, ingenieria de detalles, arquitectura y especialidades en un sector del borde costero
que se extiende desde la Caleta San Pedro de Los Vilos y Caleta Las Conchas en una longitud de 700
ml.
El programa arquitecténico de este proyecto considera:

e Construccién de 3.000 m? de veredas.

e Construccién de 1.624,5 m? para estacionamientos.

e Construccién de rampa para embarcaciones que realizan paseos en bote 120 m?.

e Area para ciclovias de 1.000 m?.

e 33 luminarias.
Se incorpora mobiliario urbano en toda la extensién del proyecto, conformado por fuentes de agua,
bebederos, aparca bicicletas, jardineras con especies caracteristicas de la zona, sombreaderos,
miradores, escanos.
Ademds, se contratardn los servicios de un(a) asesor(a) que apoye a la inspeccién fiscal titular en
aspectos técnicos y administrativos del proyecto.

Todo lo anterior conforme a los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas y listado de
equipamiento y equipos del proyecto recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo
Social.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendenta, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la DIRECCION REGIONAL DE
OBRAS PORTUARIAS, en virtud de lo dispuesto en el inciso 4° del Art. 16 de la Ley N° 18.091,
constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecucién de la Etapa de Disefo del proyecto sefalado
precedentemente, para que efectie una supervisién técnica y administrativa conforme a los reglamentos
y normas técnicas de que disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en el
Decreto N° 48 de 1994, del Ministerio de Obras Puiblicas, que aprueba el “Reglamento para
Contratacién de Trabajos de Consultoria”; lo establecido en la Ley N°® 19.886 de las Bases de
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y en su Reglamento.

Por su parte la Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se cefird
rigurosamente a los términos del presente Convenio; ademds de las siguientes funciones especificas
que a continuacién se indican:
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Licitar su ejecucién por propuesta publica, lo que obliga a la preparacién de las Bases
Administrativas, los Términos de Referencia y demds antecedentes que se requieren para llevar a
cabo el proceso de licitacién; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las consultas
que los interesados formulen, en relacién con la propuesta; de igual forma deberd incluir dentro
de los antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandato, para conocimiento
de los oferentes.

Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma.

Adjudicar la propuesta, en caso que la oferta se ajuste al presupuesto disponible expresado en la
clausula sexta del presente instrumento. La Unidad Técnica deberd remitir oportunamente al
Gobierno Regional la propuesta del oferente a adjudicar o contratar, con el fin de verificar que la
oferta presentada por éste corresponde estrictamente a lo mandatado, acompanando los
siguientes antecedentes:

¢ ID Mercado Publico.
Acta de Apertura.

¢ Informe de Adjudicacién (razonado) o desistimiento en su caso.

o Oferta econémica del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.

e Antecedentes administrativos, técnicos y econémicos de todos los oferentes en CD.

Si la Unidad Técnica realizare la adjudicacién por un monto menor al comprometido en el

presente instrumento, para este item, habiéndose adjudicado la tofalidad de las partidas

consideradas en el proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social, se entenderd
ajustado el presente compromiso del F.N.D.R. al valor del contrato.

Formalizar la contratacién con el oferente adjudicado, remitiendo una copia del contrato al

Gobierno Regional, junto al acto administrativo que lo apruebe, asumiendo integramente, la

Unidad Técnica todas las responsabilidades que se generen en el contrato. El Gobierno Regional

sélo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad

Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquello

establecidos en el presente Convenio.

En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del contrato, entre ofras causas, el

mandatario estd facultado, para poner término administrativamente y en forma anticipada al

contrato, efectuando las liquidaciones correspondientes; quedando de esta forma garantizadas el
pago de multas, cumplimiento de leyes previsionales y laborales y, cualquier otro perjuicio que
resultare para este Gobierno Regional.

Verificar la correcta extensién de los Instrumentos de caucién, que entregue el consultor a favor

del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de éstas y sus respectivos plazos,

revision que deberd incluir tanto el contenido formal como su autenticidad. Conforme a

indicaciones de la Contraloria General de la Republica se establece que, las cauciones deben

otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y

cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica

deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacién
su renovacién o cambio cuando corresponda.

Autorizar y remitir los Estados de Pagos, que presenta el consultor dentro de los términos del

contrato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd contener obligatoriamente los

siguientes documentos:

e Oficio Conductor firmado por el Director, dirigido a la Intendenta Regional, solicitando el
pago respectivo, indicando si dicho estado de pago es a nombre del consultor o bien, si
presenta un factoring del contrato parcial o total, un Mandato de Cobro o Cesién de Crédito,
identificando claramente el nombre de la empresa receptora del pago, el monto a pagar y
datos de Cuenta Corriente para realizar pago electrénico.
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e Factura o Boleta de Honorarios emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de
Coquimbo, RUT 72.225.700-6, recibida conforme y debidamente firmada o visada por el
Inspector Fiscal.
e Cardtula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Fiscal, el Director, y el
consultor.
e Certificado de cumplimiento de las labores realizadas, otorgado por el Inspector Fiscal, en el
periodo que corresponda.
e Informe de Avance de acuerdo a formato entregado por el Gobierno Regional, indicando
claramente las actividades realizadas en el periodo facturado.
Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demdés
documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el mandante
requiera.
i) Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda.
i) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por concepto
de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién de los fondos.

k) Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor, conforme a lo
sefalado en la Resolucion 759 del 23 de diciembre de 2.003 de la Contraloria General de la
Republica.

1) Realizar cualquier ofra labor Gtil, que como Unidad Técnica le corresponda.

m)  Remitir copia del decreto o resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato
directo o licitacién privada si procediera, conforme a la legislacién vigente.

En cumplimiento del presente convenio, la Direccién de Obras Portuarias Regién de Coquimbo, se

compromete a entregar oportunamente al Gobierno Regional toda informacién administrativa,

financiera y técnica asociada al proyecto.

QUINTO: Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.713 de Presupuesto para el sector piblico
afo 2.014, glosa 02 comin para todos los programas de inversién de los Gobiernos Regionales, punto
4.7 y, lo previsto en la Ley N° 19.175, articulo 20 letra d), corresponde a la Unidad Técnica la
fiscalizacién y supervision del proyecto mandatado.

Si de la inspeccién a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos o
irregularidades en la ejecucién de la etapa de diseno, la Unidad Técnica deberd tomar las medidas
necesarias del caso e informar dichas circunstancias por escrito al mandante en forma oportuna para
los fines que corresponda.

SEXTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, en su calidad de organismo

mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la Etapa de Disefo, con recursos del Presupuesto de Inversion del
Gobierno Regional de Coquimbo, que han sido destinados especificamente por la Resolucién N° 59
de fecha 29 de abril de 2.014, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de inversién
sefialado y con cargo al Subtitulo 31, ftem 02, Asignaciones segin la siguiente programacién de
inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 86.094

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG 001- ANO 2014 — M$ 2.184
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANO 2014 — M$ 33.564
CONSULTORIAS -ASIG. 002 — ANO 2015 — M$ 50.346

(moneda presupuestaria de diciembre de 2.013)

resoluciédn Fag- % da B



o 1152

b) El Gobierno Regional pondrd a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos destinados
al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a dicho organismo;

c) Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad Técnica
en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados a la Etapa de Diseno
del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada una de las
partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, toda vez que durante el
desarrollo de la Etapa de Disefio del proyecto mandatado se reflejaran los gastos exactos, los cuales
se indicardn en la liquidacién final: a) Publicaciones M$ 772; b) Vidticos M$ 670; c) Pasajes y Peajes
M$ 216; d) Materiales e Insumos M$ 463; e) Impresién M$ 31; f) Fotocopiado M$ 32. Total M$
2.184;

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y proceder a su
pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién sefialada en el presente
Convenio y lo exigido en las bases de licitacién respectiva, serd devuelto con el objeto de que la
Unidad Técnica efectie las correcciones que sean necesarias;

e) El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de impartir
instrucciones, supervisar y fiscalizar la Etapa de Disefio que se ejecute en razén del presente
convenio, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integramente a la mandataria por la
supervisién técnica a su cargo; debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la
inspeccién de los trabajos cuando asi lo determine. Toda observacién o sugerencia sobre los trabajos
realizados, deberdn ser formuladas por escrito a la Unidad Técnico;

f) En el caso que la oferta supere el presupuesto disponible, el Gobierno Regional, se reserva el
derecho de gestionar la obtencién de los mayores recursos, considerando la disponibilidad
presupuestaria vigente y el debido resguardo de los recursos fiscales;

g) Cumplir toda otra funcién que le competa en la ejecucién de la Etapa de Diserio del proyecto.

resolucién (e)

SEPTIMO: Una vez recepcionado por la Unidad Técnica el convenio totalmente tramitado, ésta
dispone de un plazo méximo de 90 dias corridos para remitir al Gobierno Regional los antecedentes
senalados en la letra ¢) del articulo Cuarto del presente Convenio, el que podrd ser prorrogado antes
de su vencimiento por solicitud justificada de la Unidad Técnica.

OCTAVO: Toda modificacién, que la Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el

Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regiéon de Coquimbo, segin

corresponda, deberd dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio

Circular N° 33 de fecha 23 de diciembre de 2.013, del Ministerio de Hacienda y en los Dictdmenes N°

35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Repiblica:

a) La modificacién de los contratos solo podré realizarse en el evento de presentarse la necesidad de

ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificacién de
los mismos.
Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacién de la Etapa de Disefo del proyecto
o al respectivo contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual
estard facultado para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién
y la disponibilidad presupuestaria. En el evento, que dicha modificacién implique un aumento en el
valor consignado en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional deberé someter dicha modificacién a la aprobacién del Consejo
Regional.
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Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién
de Coquimbo, segin corresponda, la modificacién deberé ser reevaluada y contar con una nueva
recomendacién favorable del organismo técnico respectivo, recomendacién que deberé recabarse
previamente a la aprobacién del Consejo Regional.

b) La Unidad Técnica no podrd alterar unilateralmente los términos en que se ha definido el presente
convenio. Cualquier modificacién que se pretenda efectuar al contrato no debiera afectar la
naturaleza propia, magnitud, nimero de beneficiarios y todo lo indicado en las normas del Sistema
Nacional de Inversiones del proyecto recomendado satisfactoriamente (RS); en caso contrario, esta
modificacién deberd ser reevaluada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de
Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segin corresponda y contar con la aprobacién del Consejo
Regional.

resolucién (e) N°

En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna modificacién de la Etapa de Disefio del proyecto, en
contravencién a lo establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que dicha
contravencién implique.

NOVENO: La Unidad Técnica podrd incluir en las bases administrativas especiales una cldusula
mediante la cual se autorice la concesién de anticipo, previa consulta al mandante conforme a la
disponibilidad presupuestaria, a cuenta del precio de la Etapa de Diseno y se establezca el sistema de
su devolucién, la que siempre deberd hacerse efectiva antes de la presentacién del dltimo Estado de
Pago. La devolucién del anticipo se efectuard desde el primer estado de pago de avance de la Etapa de
Diseno, en un monto equivalente al 10% del monto del estado de pago respectivo, debiendo en todo
caso quedar totalmente amortizado en el pendltimo estado de pago. El anticipo no podrd ser de un
monto superior al 10 % del valor del contrato primitivo y se otorgaré siempre que el consultor lo
caucione con una o mds boletas bancarias, cuyo plazo de vigencia serd el del contrato, mds seis meses
para cada una de ellas.

DECIMO: Se establece la cantidad de 300 (trescientos) dias como plazo referencial de ejecucion de la
Etapa de Diseno del proyecto; el plazo definitivo serd consignado en las bases de la licitacién, como en
el contrato respectivo.

UNDECIMO: En la edicién de los informes deberd colocarse en lugar destacado que éstos se
realizaron con recursos del Presupuesto del Gobierno Regional de Coquimbo, con cargo al F.N.D.R. -
Libre Disposicién, de conformidad a las instrucciones entregadas mediante Oficio Ordinario N° 1.216,
de fecha 03 de abril de 2.013 del Gobierno Regional de Coquimbo.

DUODECIMO: De la Factorizacién.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en materia de

Factorizacion o Cesién de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los estados de
pagos en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura por la persona
autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta factura con todos
sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias de
despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcién de los mismos, debiendo tener
presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido revisados en
forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, rut, monto, glosa de la facturg,
identificacién del proyecto y ofros), es decir, recién en dicho momento se deben completar los datos

resolucién fhge kide A



d)

resolucién (e) N° 1152

solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo,
rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la recepcién.

Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato que se celebre entre la Unidad Técnica y
el consultor, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de la factura serd
de 30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este plazo, se entenderd que la factura
ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N° 19.983.

Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una
operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucién de la Etapa de Disefio del proyecto y en la
eventualidad que el consultor ceda el crédito a un factoring, dicho consultor deberd comunicar esta
situacién en forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd
enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito con el
factoring (suscrito ante Notario Piblico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad Técnica
deberd adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta copia denominada
cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza que la empresa consultora no
ha suscrito factoring o cesién de crédito.

Se deja constancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacién anticipada,
por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesién de crédito, toda vez
que esta aceptacién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo
establecido en la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de
la factura.

Incluir una cldusula, en el respectivo contrato que se celebre con el consultor, en la cual se senale
que: El consultor que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente factorizada o
cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacién o cesién de crédito en el “Registro Piblico
Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en link facturas electrénicas que lleva el SlI.

DECIMO TERCEROQ: Por resolucién fundada y nofificada a la Unidad Técnica, el Gobierno Regional

podrd poner término anticipado al presente Convenio a propio requerimiento de la Unidad Técnica, del
Gobierno Regional o por acuerdo entre las partes, cuando concurran circunstancias que imposibiliten la
prosecucién de la Etapa de Diseno encomendada.

DECIMO CUARTO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird remuneracién

alguna por su gestién. Por su parte, la Direccién Regional de Obras Portuarias, no invertird recursos
propios en la ejecucién de la Etapa de Disefio del proyecto.

DECIMO QUINTO: La personeria de don RICARDO SEBASTIAN TRIGO PAVEZ, en su calidad de

Director Regional de Obras Portuarias, IV Regién consta en la Resolucién D.O.P. (e) N° 583 de fecha
25 de abril de 2.014. La personeria de doia HANNE UTRERAS PEYRIN consta en el Decreto N° 678
del 11 de marzo de 2.014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pdblica.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:

HANNE UTRERAS PEYRIN, INTENDENTA REGIONAL DE COQUIMBO

RICARDO TRIGO PAVEZ, DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS

resolucién R~ "¢ 98 ¢



resolucién (e) Neo (152

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de Inversién
del Presupuesto Regional de Coquimbo, Subtitulo 31, item 02, Asignaciones sefialadas en la siguiente
programacién de inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 86.094

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG 001- ANO 2014 — M$ 2.184
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANO 2014 — M$ 33.564
CONSULTORIAS -ASIG. 002 — ANO 2015 — M$ 50.346

(moneda presupuestaria de diciembre de 2.013)
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