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visto-:
La Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de

modificaciones; : !
La Ley N° 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Goblemo ¥ Administracién Reglonul y sus
modificaciones; .

La Ley N° 20.713, de Presupuesto para el Sector Pﬁbllco afo 2. 014

El Decreto N° 678 de fecha 11 de marzo de 2.014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica;

El Acuerdo N° 6.801 adoptado en Sesién Ordinaria N° 589 de fecha 01 de octubre de 2.014, del
Consejo Regional de Coquimbo;

La Resolucién N° 135 de fecha 30 de octubre de 2.014, del Gobierno Regional de Coquimbo, que crea
las asignaciones presupuestarias para el afio 2.014;

La Resolucién N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Repiblica; se dicta la siguiente:
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APRUEBASE, el CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE de fecha 02 de diciembre de
2.014, suscrito entre el Gobierno Regional de Coquimbo y el SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION, REGION DE COQUIMBO, para la ejecucién del proyecto denominado
“CONSTRUCCION VIAS DE EVACUACION ZONA COSTERA LA SERENA COQUIMBO” Cédigo BIP
30106198-0, con cargo al F.N.D.R. — Transantiago, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
X

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, REGION DE COQUIMBO

Proyecto _
“CONSTRUCCION VIAS DE EVACUACION ZONA COSTERA LA SERENA COQUIMBO”

Cédigo BIP 30106198-0

En la ciudad de La Serena, a 02 de diciembre de 2.014, comparecen por una parte, como
mandante el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su
Organo Ejecutivo e Intendenta Regional dofia HANNE UTRERAS PEYRIN, cédula de identidad N°
12.017.946-2, chilena, Arquitecto, ambos domiciliados en la ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N°
350, por una parte; y por la ofra, el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, REGION DE
COQUIMBO, RUT 61.816.000-9, representado por su Director Regional, don ANGELO MAURICIO
MONTANO ESPEJO, cédula de identidad N° 14.400.195-8, chileno, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliados ambos en la ciudad de La Serena, Pasaje Santa Inés N° 70, quienes acuerdan celebrar un
convenio mandato, conforme a las esﬁpuluciorg siguientes:

GOBIERNO REGIONAL )' 4
REGION DE COQU:MBO ” * !
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resolucién (e) N° 1528

En la ciudad de La Serena, a 02 de diciembre de 2.014, comparecen por una parte, como
mandante el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su
Organo Ejecutivo e Infendenta Regional dofia HANNE UTRERAS PEYRIN, cédula de identidad N°
12.017.946-2, chilena, Arquitecto, ambos domiciliados en la ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N°
350, por una parte; y por la ofra, el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, REGION DE
COQUIMBO, RUT 61.816.000-9, representado por su Director Regional, don ANGELO MAURICIO
MONTANO ESPEJO, cédula de identidad N° 14.400.195-8, chileno, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliados ambos en la ciudad de La Serena, Pasaje Santa Inés N° 70, quienes acuerdan celebrar un
convenio mandato, conforme a las estipulaciones siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones publicas, con
finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos dmbitos
de infraestructura social y econémica de la regién, con el objeto de obtener un desarrollo territorial
armonico y equitativo.

SEGUNDO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién de la SEREMI de Desarrollo
Social Regién de Coquimbo, fundamentado en una evaluacién técnico econémica que analizd su
rentabilidad, y a propuesta de la Intendenta Regional, mediante Acuerdo N° 6.801 adoptado en Sesién
Ordinaria N° 589 de fecha 01 de octubre de 2.014, aprobé el financiomiento del proyecto
“CONSTRUCCION VIAS DE EVACUACION ZONA COSTERA LA SERENA COQUIMBO” Cédigo BIP
30106198-0, con cargo al F.N.D.R. - Transantiago.

TERCERQ: Conforme a la ficha de inversién, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social, en adelante denominada ficha IDI, el proyecto tiene como propésito:

La intervencién del proyecto pretende ejecutar las obras producto del disefio de ingenieria desarrollado
con anterioridad, consultando vias peatonales de paso en las comunas de La Serena y Coquimbo en 31
vias, de las cuales 9 corresponden a vias que presentan algin grado de expropiacién, constituyendo un
total de 28 km. de via a intervenir, 38 propiedades a expropiar y aprox. 1.059 puntos de iluminacién
auténoma.

Esta intervencién tiene una primera instancia de expropiacién y posteriormente la construccién de la via
considerando un tratamiento del suelo (base y sello matapolvo), colocacién de postacién de iluminacién
y sefalética y los elementos (en los cruces) de forma de evitar el acceso de vehiculos.

Las vias que incluyen expropiaciones y obras civiles son: Avenida Los Corsarios, Amundategui, Los
Nisperos, Florencio Sdnchez, Los Perales, Los Licumos, Los Membrillos, Los Jardines - Pefiuelas,
Pefuelas Sur - Amanecer.

Las vias que tendrdn solo intervencién de iluminacién y sefialética son: Avda. San Pedro, Cruz del
Molino, Puerta del Mar, Francisco de Aguirre, 4 Esquinas, Pefiuelas Norte, La Cantera, Santa Ester,
Domeyko, Lo Barrio - Octavio Montt, M. Jarpa - Carmona, Portales, varias calles céntricas de
Coquimbo (9).

En el caso de La Serena y Coquimbo las vias parten en el borde costero y terminan en la zona
seguridad definida en el estudio de "diagnéstico areas de riesgo en localidades costeras de la regién de
Coquimbo" (altura de Pedro Pablo Mufioz, El Santo, Las Garzas).

Todo lo anterior conforme a los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas del proyecto
recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su Intendenta
Regional, viene en conferir mandato completo e irrevocable, al SERVICIO DE VIVIENDA Y
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URBANIZACION, REGION DE COQUIMBO, en virtud de lo dispuesto en el inciso 4° del Art. 16 de la
Ley N° 18.091, constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecucién del Proyecto sefialado
precedentemente, para que efectie una supervisién técnica y administrativa conforme a los reglamentos
y normas técnicas de que disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en el
Decreto Supremo N° 236/2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que APRUEBA BASES
GENERALES REGLAMENTARIAS DE CONTRATACION DE OBRAS PARA LOS SERVICIOS DE VIVIENDA Y
URBANIZACION.

Por su parte la Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se ceiird
rigurosamente a los términos del presente Convenio; realizando para ello las siguientes funciones
especificas que a continuacién se indican:

Para la ejecucién de obras civiles:
a)  Proporcionar el co-financiamiento del Proyecto objeto del presente convenio mandato hasta la

suma de M$6.662.712, que han sido destinados especificamente por el Decreto N° 1751 de
fecha 30 de octubre de 2.014, del Ministerio de Hacienda, por el monto de inversién sefialado
segun el siguiente cuadro de inversién:

b)

Inv. Total Terrenos Terrenos Terrenos
M$ Asig. 003 Asig. 003 Asig. 003
(2014) (2015) (Afios Sges.)
M$ M$ M$
6.662.712 2.906.995 1.967.646 1.788.071

(Moneda diciembre de 2.012)
Licitar la  ejecucién del proyecto, por propuesta piblica, lo que obliga a la preparacién de las
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demds antecedentes que se requieran para
llevar a cabo los procesos de licitacién; publicar los llamados, y desde luego, aclarar y responder
las consultas que los inferesados formulen, en relacién con las propuestas; de igual forma deberd
incluir dentro de los antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandato, para
conocimiento de los oferentes.
Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;
Adjudicar la propuesta, en caso que la oferfa se ajuste al presupuesto disponible expresado en la
clausula sexta del presente instrumento. La Unidad Técnica deberd remitir oportunamente al
Gobierno Regional la propuesta del oferente a adjudicar o contratar, con el fin de verificar que la
oferta presentada por éste corresponde estrictamente al proyecto mandatado, acomparnando los
siguientes antecedentes:
¢ |D Mercado Pablico.
e Acta de Apertura.
* |nforme de Adjudicacién (razonado) o desistimiento en su caso.
* Presupuesto del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.
* Presupuesto oficial.
* Antecedentes administrativos, técnicos y econémicos de todos los oferentes en CD.
Si la Unidad Técnica realizare la adjudicacién por un monto menor al comprometido en el
presente instrumento, para este item, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas
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consideradas en el proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social, se entenderd

ajustado el presente compromiso del F.N.D.R. al valor del contrato.

Formalizar la contratacién con el oferente adjudicado, remitiendo una copia del contrato al

Gobierno Regional, junto al acto administrativo que lo apruebe, asumiendo integramente la

Unidad Técnica todas las responsabilidades que se generen en el contrato. El Gobierno Regional

sélo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad

Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquellos

establecidos en el presente Convenio. En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del

contrato, entre ofras causas, en mandatario estd facultado, para poner término
administrativamente y en forma anficipada al contrato, efectuando las liquidaciones
correspondientes; quedando de esta forma garantizadas el pago de multas, cumplimiento de
leyes previsionales y laborales y, cualquier ofro perjuicio que resultare para este Gobierno

Regional.

Entregar el ferreno al oferente adjudicado y supervisar técnicamente la ejecucion de las Obras,

para cuyo efecto deberd designar la Inspeccién Fiscal o Municipal. La Unidad Técnica asume la

total responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucion de
los trabajos que haya aprobado.

Verificar la correcta extensién de los Instrumentos de caucién, que entregue el contratista a favor

del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distinfos conceptos de éstas y sus respectivos plazos,

revision que deberd incluir tanto el contenido formal como su autenticidad. Conforme o

indicaciones de la Contraloria General de la Republica se establece que, las cauciones deben

otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y

cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica

deberda velar por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacién
su renovacién o cambio cuando corresponda;

Autorizar y remitir los Estados de Pago, que presenta el contratista, dentro de los términos del

contrato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd contener obligatoriamente los

siguientes documentos:

e Oficio Conductor firmado por el lefe del Servicio, dirigido a la Intendenta Regional,
solicitando el pago respectivo, identificando si dicho estado de pago es a nombre de lo
empresa contratista o bien, si presenta un factoring del contrato parcial o total, un Mandato
de Cobro o Cesién de Crédito, identificando claramente el nombre de la empresa receptora
del pago, el monto a pagar y datos de Cuenta Corriente para realizar pago electrénico.

e Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT 72.225.700-6,
recibida conforme y debidamente visada por el Inspector Fiscal o Municipal.

e Cardtula de Estado de Pago y anexos segun formato tipo entregado por el Gobierno Regional
de Coquimbo, debidamente firmados por el Inspector Fiscal o Municipal, el Jefe del Servicio o
a quien delegue esta facultad mediante Resolucién/Decreto y la empresa, indicando
claramente el avance fisico y financiero, plazos, fecha de inicio y término, montos y
modificaciones.

e Formulario Presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en el contrato
(Control de Avance), que sefale claramente la fecha de corte y debidamente visada por el
Inspector Fiscal o Municipal, Asesor a la Inspeccién Técnica de Obra y la Empresa contratista.

o Certificado vigente de la Direccién Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento por
parte del contratista y/o subcontratistas, de la no existencia de deuda con los trabajadores
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contratados para la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales,
seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales. La autenticidad y vigencia de dicho certificado deberd ser verificado por el
Inspector Fiscal o Municipal.

e Para el caso del primer estado de pago, deberd acompanar copia del contrato y resolucion o
decreto que lo aprueba, permiso de edificacién vigente, emitido por la Direccién de Obras
Municipales correspondiente, como también copia del acta de entrega del ferreno respectiva.

e Resoluciones o decretos de modificacién de contratos realizados en el periodo
correspondiente al estado de pago.

» Registro fotogrdfico del avance del proyecto.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demas

documentos que sean necesarios para respaldar debidomente el pago y que el mandante

requiera.

El Gobierno Regional no cursaré los estados de pago que no reinan todos los requisitos

sefalados precedentemente y no dé cumplimiento al proyecto recomendado favorablemente por

el Ministerio de Desarrollo Social y aprobado por el Consejo Regional de Coquimbo.

Proceder a la recepcién de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva las labores de

designar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas correspondientes.

Informar oportunamente al Gobierno Regional de la total tramitacién de la recepcién provisoria

de la obra, a fin de efectuar la debida coordinacién con el Gobierno Regional, para su fecha de

inauguracion.

Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda aprobada por resolucién o decreto.

Para la Contratacién de la Asesoria a la Inspeccién Técnica:

a)

b)

d)

Licitar su ejecucién por propuesta publica, lo que obliga a la preparacién de las Bases
Administrativas, los términos de referencia y demés antecedentes que se requieren para llevar a
cabo el proceso de licitacién; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las consultas
que los interesados formulen, en relacién con la propuesta; de igual forma deberd incluir dentro de
los antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandato, para conocimiento de
los oferentes.
Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;
Adjudicar la propuesta, en caso que la oferta se ajuste al presupuesto disponible expresado en la
cldusula sexta del presente instrumento. La Unidad Técnica deberd remitir oportunamente al
Gobierno Regional la propuesta del oferente a adjudicar o contratar, con el fin de verificar que la
oferta presentada por éste corresponde estrictamente a lo mandatado, acompanando los
siguientes antecedentes:

e |D Mercado Publico.

e Acta de Apertura.

» Informe o acta de Adjudicacién (razonado) o desistimiento en su caso.

o Oferta econémica del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.

» Antecedentes administrativos, técnicos y econémicos de todos los oferentes en CD.
En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del contrato, entre otras causas, el mandatario
estd facultado, para poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato,
efectuando las liquidaciones correspondientes; quedando de esta forma garantizadas el pago de
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multas, cumplimiento de leyes previsionales y laborales y, cualquier ofro perjuicio que resultare
para este Gobierno Regional.

Si la Unidad Técnica realizare la adjudicacién por un monto menor al comprometido en el presente

instrumento, para este item, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas consideradas en el

proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social, se entenderé ajustado el presente
compromiso del F.N.D.R. al valor del contrato.

Formalizar la contratacién con el oferente adjudicado, remitiendo una copia del contrato al
Gobierno Regional, junto al acto administrativo que lo apruebe, asumiendo integramente, la
Unidad Técnica todas las responsabilidades que se generen en el contrato. El Gobierno Regional
sélo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad
Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquellos
establecidos en el presente Convenio.

Autorizar y remitir los Estados de Pago, que presenta el consultor dentro de los términos del
contrato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberé contener obligatoriamente los
siguientes documentos:
¢ Oficio Conductor firmado por el Jefe del Servicio, dirigido a la Intendenta Regional, solicitando

el pago respectivo, indicando si dicho estado de pago es a nombre del consultor o bien, si
presenta un factoring del contrato parcial o total, un Mandato de Cobro o Cesién de Crédito,
identificando claramente el nombre de la empresa receptora del pago, el monto a pagar y datos
de Cuenta Corriente para realizar pago electrénico.

e Factura o Boleta emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, recibida conforme y debidamente firmada o visada por el Inspector Fiscal o
Municipal, segin corresponda.

e Carétula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Fiscal o Municipal, el Jefe del
Servicio o a quien delegue esta facultad mediante Resolucién/Decreto y el consultor.

e Certificado de cumplimiento de las labores realizadas, otorgado por el Inspector Fiscal o
Municipal, en el periodo que corresponda.

¢ Informe de Avance de acuerdo a formato entregado por el Gobierno Regional, indicando
claramente las actividades realizadas en el periodo facturado, que incluya un registro fotogréfico
de las faenas.

« Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demas
documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el mandante
requiera.

e Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda.

Ademds debera:

a)

b)

Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por concepto
de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién de los fondos.

Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor, conforme a lo
sefalado en la Resolucién 759 del 23 de diciembre de 2.003 de la Contraloria General de la
Republica.

Realizar cualquier ofra labor 0til, que como Unidad Técnica le corresponda.

Remitir copia del decreto o resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato
directo o licitacién privada si procediera, conforme a la legislacién vigente.
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e) En cumplimiento del presente convenio, el Servicio se compromete a entregar oportunamente al
Gobierno Regional toda informacién administrativa, financiera y técnica asociada al proyecto.

QUINTO: Conforme lo establecido en la Ley N° 20.713 de Presupuesto para el sector publico afio
2.014, glosa 02 comin para todos los programas de inversién de los Gobiernos Regionales, punto 4.7
y, lo previsto en la Ley N°19.175, articulo 20 letra d), corresponde a la Unidad Técnica la fiscalizacién
y supervisién del proyecto mandatado.

Si de la inspeccién a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos o
irregularidades en la ejecucién del proyecto, la Unidad Técnica deberd tomar las medidas necesarias
del caso e informar dichas circunstancias por escrito al mandante en forma oportuna para los fines que
corresponda.

SEXTO: Corresponderé al Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, en su calidad de organismo

mandante:

a) Proporcionar el co-financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del Programa de Inversién
del Presupuesto Regional de Coquimbo, que ha sido destinado especificamente por la Resolucion N°
135 de fecha 30 de octubre de 2.014 por M$2.835, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el
monto de inversién senalado y con cargo al Subtitulo 31, ftem 02, Asignaciones segun la siguiente
programacién de inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 8.254.797
GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. 001 — ANO 2.014 - M$ 1.835
CONSULTORIAS — ASIG. 002 - ANO 2.014 - M$ 1.000
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANO 2.015 — M$ 35.000
OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANO 2.015 - M$ 2.500.000
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANOS SGTES. - M$ 72.768

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANOS SGTES. - M$ 5.644.194

| (Meneda diciembre de 2.013)

Los desembolsos de recursos en una época posterior al ejercicio presupuestario del afio en curso,
serén asumidos por el Gobierno Regional, siempre que la Ley de Presupuestos del afio respectivo
contemple recursos para tales efectos.

b) El Gobierno Regional pondré a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos destinados
al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a dicho organismo;

c) Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad Técnica
en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados a las obras del
proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada una de las
partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, foda vez que durante el
desarrollo del proyecto mandatado se reflejardn los gastos exactos, los cuales se indicarén en la
liquidacién final a) Publicacién M$ 364; b) Gastos Oficina M$ 1.471.Total M$ 1.835 (moneda
diciembre 2.013);

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y proceder a su
pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién sefialada en el presente
Convenio y lo exigido en las bases de licitacién respectiva, serd devuelto con el objeto de que la
Unidad Técnica efectie las correcciones que sean necesarias;
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e) El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de impartir
instrucciones, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten en razén del presente convenio, sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponde infegramente a la mandataria por la supervision
técnica a su cargo; debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccién de
las obras cuando asi lo determine. Toda observacién o sugerencia sobre los trabajos realizados,
deberdn ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica.

f) En el caso que la oferta supere el presupuesto disponible, el Gobierno Regional, se reserva el
derecho de gestionar la obfencién de los mayores recursos, considerando la disponibilidad
presupuestaria vigente y el debido resguardo de los recursos fiscales.

g) Cumplir toda otra funcién que le competa en la ejecucion del proyecto.

SEPTIMO: El presente Convenio Mandato entraré en vigencia a contar de la total tramitacién del

dltimo acto administrativo que lo apruebe. Una vez recepcionado por la Unidad Técnica el convenio

totalmente tramitado, ésta dispone de un plazo maximo de 90 dias corridos remitir al Gobierno

Regional los antecedentes sefialados en la letra ¢) del articulo Cuarto del presente Convenio, referido a

los ftem obras civiles y asesorfa a la inspeccién técnica, el que podré ser prorrogado antes de su

vencimiento por solicitud justificada de la Unidad Técnica.

OCTAVO: Toda modificacién, que la Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el

Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segin

corresponda, deberé dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio

Circular N° 33 de fecha 23 de diciembre de 2.013, del Ministerio de Hacienda y en los Dictémenes N°

35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Republica:

a) La modificacién de los contratos sélo podrd realizarse en el evento de presentarse la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificacién de
los mismos.

Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna medificacién al proyecto o al respectivo contrato
la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual estard facultado para
aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién y la disponibilidad
presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique un aumento, en el valor consignado
en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo Ejecutivo del
Gobierno Regional deberé someter dicha modificacién a la aprobacién del Consejo Regional.

Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable oforgada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién
de Coquimbo, segiin corresponda, la modificacién deberd ser reevaluada y contar con una nueva
recomendacién favorable del organismo técnico respectivo, recomendacién que deberé recabarse
previamente a la aprobacién del Consejo Regional.

En el caso que la modificacién no signifique incremento de fondos y/o no modifigue la naturaleza
del proyecto, no serd necesario contar con la aprobacién previa del Gobierno Regional de
Coquimbo. No obstante lo anterior, dicha modificacién, deberd ser informada al Gobierno
Regional en forma oportuna, remitiendo al efecto las resoluciones o decretos aprobatorios, segin
corresponda y los antecedentes que dieron origen a ésta.

b) La Unidad Técnica no podré alterar unilateralmente los términos en que se ha definido el presente
convenio, cualquier modificacién que se pretenda efectuar al contrato no debiera afectar la
naturaleza propia, magnitud, nimero de beneficiarios y todo lo indicado en las normas del Sistema
Nacional de Inversiones del proyecto recomendado satisfactoriamente (RS); en caso contrario, esta
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modificacién deberd ser reevaluada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de
Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segln corresponda y contar con la aprobacién del Consejo
Regional.

En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna modificacién al proyecto, en contravencién a lo
establecido precedentemente, deberé hacerse cargo de los costos que dicha contravencién implique.

NOVENO: La Unidad Técnica podrd incluir en las bases administrativas especiales una cldusula
mediante la cual se autorice la concesién de anticipo, previa consulta al mandante conforme a la
disponibilidad presupuestaria, a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su
devolucién, la que siempre deberd hacerse efectiva antes de la presentaciéon del dltimo Estado de Pago.
La devolucién del anticipo se efectuard desde el primer estado de pago de avance de la obra, en un
monto equivalente al 10% del monto del estado de pago respectivo, debiendo en todo caso quedar
totalmente amortizado en el pendltimo estado de pago. El anticipo no podré ser de un monto superior
al 10 % del valor del contrato primitivo y se otorgard siempre que el contratista lo caucione con una o
mas boletas bancarias, cuyo plazo de vigencia serd el del contrato, mds seis meses para cada una de
ellas.

DECIMO: Se establece la cantidad de 36 (treinta y seis) meses como plazo referencial de ejecucion
de las obras civiles del proyecto; el plazo definitivo serd consignado en el contrato respectivo.

UNDECIMO: Durante el periodo de ejecucién de las obras y hasta el momento de la inauguracién, el
contratista deberd colocar un cartel ubicado en un lugar visible que sefiale que las obras estdn siendo
construidas con aportes del Gobierno Regional de Coquimbo. Dicho cartel deberé estar conforme con
las instrucciones entregadas mediante Oficio Ordinario N° 1216 de fecha 03 de abril de 2.013 del
Gobierno Regional. Igualmente en todo documento, impreso por cualquier medio, en que se informe
acerca de la ejecucién de esta obra deberd destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de
Coquimbo, con cargo al F.N.D.R. — Provisién Transantiago.

DUODECIMO: De la Factorizacién.- Serén obligaciones de la Unidad Técnica en materia de
Factorizacién o Cesién de Crédito, las siguientes:
a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los estados de pagos
en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura por la persona
autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta factura con todos
sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.
Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias de
despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcién de los mismos, debiendo tfener
presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido revisados en
forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, Rut, monto, glosa de la factura,
identificacién del proyecto y otros), es decir, recién en dicho momento se deben completar los datos
solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo,
Rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la recepcién.
¢) Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contfrato que se celebre entre la Unidad Técnica y
el contratista o proveedor, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de la
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factura serd de 30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este plazo, se entenderd que

la factura ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la Ley N° 19.983.

Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una

operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucién del proyecto y en la eventualidad que el

contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho contratista o proveedor deberd comunicar

esta situacién en forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez,
deberéd enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito con el
factoring (suscrito ante Notario Publico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad Técnica deberd

adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta copia denominada

cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza que el contratista o proveedor
no ha suscrito factoring o cesién de crédito.

Se deja constancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacién anticipada, por

parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesién de crédito, toda vez que esta

aceptacién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo establecido en
la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura”.

e) Incluir una cléusula, en el respectivo contrato que se celebre con el contratista o proveedor, segin
sea el caso, en la cual se sefale que: El contratista o proveedor que emita una factura electrénica, la
cual vaya a ser posteriormente factorizada o cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacién o
cesién de crédito en el “Registro Piblico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en link
facturas electrénicas que lleva el SII.

d

—

DECIMO TERCERO: La Unidad Técnica deberd hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas, al Gobierno Regional, quien podré transferirlas a la entidad encargada de su
administracién o de la prestacién del servicio correspondiente, en los términos que establece el articulo
70 letra f) de la Ley N° 19.175. Para ello la Unidad Técnica deberda enviar al Gobierno Regional, en un
plazo no mayor de 30 dias de efectuada la recepcién definitiva de las obras, el Acta de Recepcién
Definitiva respectiva y la Resolucién o Decreto de Aprobacién, acompariando en la oportunidad el
Certificado de Dominio Vigente de la propiedad del terreno donde se ejecuté la obra.

DECIMO CUARTO: Por resolucién fundada y nofificada a la Unidad Técnica, el Gobierno Regional
podrd poner término anticipado al presente Convenio a propio requerimiento de la Unidad Técnica, del
Gobierno Regional o por acuerdo entre las partes, cuando ocurran circunstancias que imposibiliten la
prosecucién del proyecto encomendado.

DECIMO QUINTO El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird remuneracién
alguna por su gestién. Por su parte, el Servicio de Vivienda y Urbanizacién, Regién de Coquimbo, no
invertird recursos propios en la ejecucién del proyecto.
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DECIMO SEXTO: La personeria de dofia HANNE UTRERAS PEYRIN consta en el Decreto N° 678 del 11
de marzo de 2.014, del Ministerio del Interior y Seguridad Piblica. La personeria de don ANGELO
MONTANO ESPEJO, en su calidad de Director Regional P y T del Servicio Vivienda y Urbanismo, Regién
de Coquimbo, consta en el Decreto N° 72 de fecha 02 de mayo de 2.014, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, prorrogado por Decreto TRA 272/12/2014 de fecha 27 de octubre de 2.014 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:
HANNE UTRERAS PEYRIN, INTENDENTA REGIONAL DE COQUIMBO

ANGELO MONTANO ESPEJO, DIRECTOR REGIONAL P Y T DE SERVIU

IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de Inversién
del Presupuesto Regional de Coquimbo, Subtitulo 31, item 02, Asignaciones sefialadas en la siguiente

programacién de inversion anual:

INVERSION TOTAL M$ 8.254.797

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. 001 — ANO 2.014 — M$ 1.835
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANO 2.014 — M$ 1.000
CONSULTORIAS — ASIG. 002 - ANO 2.015 — M$ 35.000

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANO 2.015 — M$ 2.500.000
CONSULTORIAS — ASIG. 002 - ANOS SGTES. — M$ 72.768

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANOS SGTES. — M$ 5.644.194

(Moneda presupuestaria diciembre de 2.013)
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