Gobierno
de Chile

resolucioén

visto:

La Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Base - Ger
modificaciones; G ol i . : :
La Ley N° 19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y sus
modificaciones;

La Ley N° 20.713, de Presupuesto para el Sector Piblico afio 2.014;

El Decreto N° 678 de fecha 11 de marzo de 2.014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica;

Los Acuerdos N° 5.271 adoptado en Sesién Ordinaria N° 519 de fecha 14 de diciembre de 2.011 y
N° 6.481 adoptado en Sesién Ordinaria N° 573 de fecha 05 de marzo de 2.014, ambos del Consejo
Regional de Coquimbo;

La la Resolucién N° 135 de fecha 30 de octubre de 2.014, del Gobierno Regional de Coquimbo, que
crea la asignacién presupuestaria para el afio 2.014; |
La Resolucién N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Republica; se dicta la siguiente: ‘
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APRUEBASE, el CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE de fecha 18 de noviembre de
2.014, suscrito entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la DIRECCION REGIONAL DE
ARQUITECTURA - REGION DE COQUIMBO, para la ejecucién del proyecto denominado
“CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL LOS POZOS, CANELA" Cédigo BIP 20189806-0, con cargo
al F.N.D.R. - Libre Disposicién, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
Y
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION DE COQUIMBO

Proyecto
“CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL LOS POZOS, CANELA” Cédigo BIP 20189806-0

(GOBIERNO REGIONAL "
, \M .. REGION DE doouwso )
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En la ciudad de La Serena, a 18 de noviembre de 2.014, comparecen por una parte, como mandante
el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Organo Ejecutivo
e Intendenta Regional doia HANNE UTRERAS PEYRIN, cédula de identidad N° 12.017.946-2, chilena,
Arquitecto, ambos domiciliados en la ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N® 350, por una parte; y
por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, RUT N° 61.202.000-0, representada por su
Director Regional, don PATRICIO ORLANDO RUBIO AGUIRRE, cédula de identidad N° 13.455.485-1,
chileno, Arquitecto, ambos domiciliados en calle Cirujano Videla N° 200, piso 5, quienes acuerdan
celebrar un convenio mandato, conforme a las estipulaciones siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones publicas, con
finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos dmbitos
de infraestructura social y econémica de la regién, con el objeto de obtener un desarrollo territorial
arménico y equitativo.

SEGUNDO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién de la SEREMI de Desarrollo
Social Regién de Coquimbo, fundamentado en una evaluacién técnico econémica que analizé su
rentabilidad, y a propuesta del Intendente Regional, mediante Acuerdo N° 5.271 adoptado en Sesién
Ordinaria N°® 519 de fecha 14 de diciembre de 2.011, aprobé el financiamiento del proyecto
“CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL LOS POZOS, CANELA"Cédigo BIP 20189806-0, con cargo al
F.N.D.R. - Libre Disposicién. Posteriormente mediante Acuerdo N° 6.481 adoptado en Sesién Ordinaria
N° 573 de fecha 05 de marzo de 2.014, se ratificé su inversién.

TERCERO: Conforme a la ficha de inversién, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social, en adelante denominada ficha IDI, el proyecto tiene como propésito:

La construccién de la Posta de Salud Rural en el sector de los pozos, en la modalidad pago contra
recepcién, en material sélido y albadileria reforzada con hormigén armado, estucada, la cual consulta
un total de 289,38 m? de construccién de acuerdo al anteproyecto y que contempla los siguientes
recintos: 2 box clinico multipropésito, 24 m?; 1 box ginecolégico obstétrico (anexo a un bafio), 19 m?; 1
box procedimientos (tratamientos y curaciones) 16,60 m?; 1 box trabajo clinico grupal, 15 m?; 1 box
SOME general y archivo activo, 10,40 m?; 1 box botiquin, ? m?; 1 bafio acceso universal, 4,20 m?; 2
bafios publicos y personal, 5,10 m?; 1 sala de espera y educacién grupal, 22 m?; 1 recinto de aseo,
4,20 m?; 1 recinto de residuos sélidos, 6 m?; 1 despacho de alimentos, 9 m?; 1 bodega de alimentos, 9
m?; 1 bodega de insumos, 6 m? circulacién interior posta cubierta y espesores de muros
(aproximadamente 35,82%), 56,06 m? y pasillo exterior de espera publico, 15,07m?. Total recinto de
posta, 227,63 m?.

Ademds, se incluye 1 vivienda para auxiliar paramédico que contempla los siguientes recintos: 3
dormitorios, 24,915 m?; 1 bafo, 5,29 m?; 1 cocina, 5,40 m?; living-comedor, 14,6775 m?, circulacién
interior cubierta y espesores de muros (aproximadamente 22,806%), 11,4675 m?®. Total vivienda
paramédico 61,75 m?.

Todo lo anterior conforme a los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas del proyecto
recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social.
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CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su Intendenta
Regional, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la Direccién Regional de Arquitectura -
Regién de Coquimbo, en virtud de lo dispuesto en el inciso 4° del Art. 16 de la Ley N° 18.091,
constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecucién del Proyecto sefialado precedentemente, para que
efectGe una supervisién técnica y administrativa conforme a los reglamentos y normas técnicas de que
disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecido en el Decreto N° 108 de fecha 29
de enro de 2.009, del Ministeric de Obras Piblicas, que APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS
GENERALES PARA CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS POR SISTEMA DE PAGO CONTRA

RECEPCION, y en la Ley N° 19.886 de Compras y Contrataciones Publicas y su Reglamento.

Por su parte la Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se cefiird
rigurosamente a los términos del presente Convenio; realizando para ello las siguientes funciones
especificas que a continuacién se indican:

Para la ejecucién de obras civiles:
a) Licitar la ejecucién del proyecto, por propuesta piblica, lo que obliga a la preparacién de las

Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demds antecedentes que se requieran para
llevar a cabo los procesos de licitacién; publicar los llamados, y desde luego, aclarar y responder
las consultas que los interesados formulen, en relacién con las propuestas; de igual forma deberd
incluir dentro de los antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandato, para
conocimiento de los oferentes.

b)  Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

¢)  Adjudicar la propuesta, en caso que la oferta se ajuste al presupuesto disponible expresado en la
cléusula sexta del presente instrumento. La Unidad Técnica deberd remitir oportunamente al
Gobierno Regional la propuesta del oferente a adjudicar o contratar, con el fin de verificar que la
oferta presentada por éste corresponde estrictamente al proyecto mandatado, acompafiando los
siguientes antecedentes:

¢ |D Mercado Piblico.

Acta de Apertura.

Informe de Adjudicacién (razonado) o desistimiento en su caso.

Presupuesto del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.

Presupuesto oficial.

Antecedentes administrativos, técnicos y econémicos de todos los oferentes en CD.

d) Si la Unidad Técnica realizare la adjudicacién por un monto menor al comprometido en el
presente instrumento, para este item, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas
consideradas en el proyecto recomendado por el ministerio de Desarrollo Social, se entenderd
ajustado el presente compromiso del F.N.D.R. al valor del contrato.

e) Formalizar la contratacién con el oferente adjudicado, remitiendo una copia del contrato al
Gobierno Regional, junto al acto administrativo que lo apruebe, asumiendo integramente la
Unidad Técnica todas las responsabilidades que se generen en el contrato. EI Gobierno Regional
sélo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad
Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquellos
establecidos en el presente Convenio. En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del
contrato, entre ofras causas, en mandatario estd facultado, para poner término
administrativamente y en forma anficipada al contrato, efectuando las liquidaciones
correspondientes; quedando de esta forma garantizadas el pago de multas, cumplimiento de
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leyes previsionales y laborales y, cualquier otro perjuicio que resultare para este Gobierno

Regional.

Entregar el terreno al oferente adjudicado y supervisar técnicamente la ejecucién de las Obras,

para cuyo efecto deberé designar la Inspeccién Fiscal o Municipal. La Unidad Técnica asume la

total responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucién de
los trabajos que haya aprobado.

Verificar la correcta extensién de los Instrumentos de caucién, que entregue el contratista a favor

del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de éstas y sus respectivos plazos,

revision que deberd incluir tanto el contenido formal como su autenticidad. Conforme a

indicaciones de la Contraloria General de la Replblica se establece que, las cauciones deben

otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas efectivas répidamente y

cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica

deberé velar por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacién
su renovacién o cambio cuando corresponda;

Autorizar y remitir los Estados de Pago correspondiente a cada etapa, que presenta el contratista,

dentro de los términos del contrato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd

contener obligatoriamente los siguientes documentos:

» Oficio Conductor firmado por el Jefe del Servicio, dirigido a la Intendenta Regional, solicitando
el pago respectivo, identificando si dicho estado de pago es a nombre de la empresa contratista
o bien, si presenta un factoring del contrato parcial o total, un Mandato de Cobro o Cesién de
Crédito, identificando claramente el nombre de la empresa receptora del pago, el monto a
pagar y datos de Cuenta Corriente para realizar pago electrénico.

e Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT 72.225.700-6,
recibida conforme y debidamente visada por el Inspector Fiscal o Municipal.

» Carétula de Estado de Pago y anexos segin formato tipo entregado por el Gobierno Regional de
Coquimbo, debidamente firmados por el Inspector Fiscal o Municipal, el Jefe del Servicio o a
quien delegue esta facultad mediante Resolucién/Decreto y la empresa, indicando claramente el
avance fisico y financiero, plazos, fecha de inicio y término, montos y modificaciones.

e Formulario Presupuesto con defalle del avance de las partidas contempladas en el contrato
(Control de Avance), que sefale claramente la fecha de corte y debidamente visada por el
Inspector Fiscal o Municipal, Asesor a la Inspeccién Técnica de Obra y la Empresa contratista.

» Certificado vigente de |la Direccién Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento por parte
del contratista y/o subcontratistas, de la no existencia de deuda con los trabajadores contratados
para la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La
autenticidad y vigencia de dicho certificado deberd ser verificado por el Inspector Fiscal o
Municipal.

e Para el caso del primer estado de pago, deberd acompafar copia del contrato y resolucién o
decreto que lo aprueba, permiso de edificacién vigente, emitido por la Direccién de Obras
Municipales correspondiente, como también copia del acta de entrega del terreno respectiva.

e Resoluciones o decretos de modificacién de contratos realizados en el periodo correspondiente
al estado de pago.

» Registro fotogrdéfico del avance del proyecto.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demas

documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el mandante

requiera.

I
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El Gobierno Regional no cursard los estados de pago que no reinan todos los requisitos
sefalados precedentemente y no dé cumplimiento al proyecto recomendado favorablemente por
el Ministerio de Desarrollo Social y aprobado por el Consejo Regional de Coquimbo.

i) Proceder a la recepcién de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva las labores de
designar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas correspondientes.
y p
i) Informar oportunamente al Gobierno Regional de la fotal tramitacién de la recepcién provisoria

de la obra, a fin de efectuar la debida coordinacién con el Gobierno Regional, para su fecha de

inauguracién.
k)  Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda aprobada por resolucién o decreto.

Para la Contratacién de la Asesoria a la Inspeccién Técnica:
a) Licitar su ejecucién por propuesta piblica, lo que oblign a la preparacién de las Bases

Administrativas, los términos de referencia y demds antecedentes que se requieren para llevar a
cabo el proceso de licitacién; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las consultas
que los inferesados formulen, en relacién con la propuesta; de igual forma deberé incluir dentro de
los antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandato, para conocimiento de
los oferentes.
b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;
¢) Adjudicar la propuesta, en caso que la oferta se ajuste al presupuesto disponible expresado en la
cldusula sexta del presente instrumento. La Unidad Técnica debera remitir oportunamente al
Gobierno Regional la propuesta del oferente a adjudicar o contratar, con el fin de verificar que la
oferta presentada por éste corresponde estrictamente a lo mandatado, acompafiando los
siguientes antecedentes:
e |D Mercado Publico.
e Acta de Apertura.
e Informe o acta de Adjudicacién (razonado) o desistimiento en su caso.
e Oferta econémica del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.

e Antecedentes administrativos, técnicos y econémicos de todos los oferentes en CD.

d) En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del contrato, entre ofras causas, el mandatario
estd facultado, para poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato,
efectuando las liquidaciones correspondientes; quedando de esta forma garantizadas el pago de
multas, cumplimiento de leyes previsionales y laborales y, cualquier ofro perjuicio que resultare
para este Gobierno Regional.

e) Sila Unidad Técnica realizare la adjudicacién por un monto menor al compromefido en el presente
instrumento, para este item, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas consideradas en el
proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social, se entenderd ajustado el presente
compromiso del F.N.D.R. al valor del contrato.

f) Formalizar la contratacién con el oferente adjudicado, remitiendo una copia del contrato al
Gobierno Regional, junto al acto administrativo que lo apruebe, asumiendo integramente, la
Unidad Técnica todas las responsabilidades que se generen en el contrato. El Gobierno Regional
sélo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad
Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquellos
establecidos en el presente Convenio.

g) Autorizar y remitir los Estados de Pago, que presenta el consultor dentro de los términos del
contrato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd contener obligatoriamente los
siguientes documentos:
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Oficio Conductor firmado por el Jefe del Servicio, dirigido a la Intendenta Regional, solicitando
el pago respectivo, indicando si dicho estado de pago es a nombre del consultor o bien, si
presenta un factoring del contrato parcial o total, un Mandato de Cobro o Cesién de Crédito,
identificando claramente el nombre de la empresa receptora del pago, el monto a pagar y datos
de Cuenta Corriente para realizar pago electrénico.

Factura o Boleta emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, recibida conforme y debidamente firmada o visada por el Inspector Fiscal o
Municipal, segin corresponda.

Carétula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Fiscal o Municipal, el Jefe del
Servicio o a quien delegue esta facultad mediante Resolucién/Decreto y el consultor.

Certificado de cumplimiento de las labores realizadas, otorgado por el Inspector Fiscal o
Municipal, en el periodo que corresponda.

Informe de Avance de acuerdo a formato entregado por el Gobierno Regional, indicando
claramente las actividades realizadas en el periodo facturado, que incluya un registro fotogréfico
de las faenas.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demdas
documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el mandante
requiera.

Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda.

Ademds deberd:

a) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por concepto
de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién de los fondos.

b) Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor, conforme a lo
sefialado en la Resolucién 759 del 23 de diciembre de 2003 de la Contraloria General de la
Republica.

c) Realizar cualquier otra labor Gtil, que como Unidad Técnica le corresponda.

d) Remitir copia del decreto o resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato
directo o licitacién privada si procediera, conforme a la legislacién vigente.

e) En cumplimiento del presente convenio, el Servicio se compromete a entregar oportunamente al
Gobierno Regional toda informacién administrativa, financiera y técnica asociada al proyecto.

QUINTO: Conforme lo establecido en la Ley N° 20.713 de Presupuesto para el sector piblico afio
2.014, glosa 02 comin para todos los programas de inversién de los Gobiernos Regionales, punto 4.7
y, lo previsto en la Ley N°19.175, articulo 20 letra d), corresponde a la Unidad Técnica la fiscalizacién
y supervisién del proyecto mandatado.

Si de la inspeccién a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos o
irregularidades en la ejecucién del proyecto, la Unidad Técnica deberd tomar las medidas necesarias
del caso e informar dichas circunstancias por escrito al mandante en forma oportuna para los fines que
corresponda.

SEXTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, en su calidad de organismo
mandante:

i
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Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del Programa de Inversién del
Presupuesto Regional de Coquimbo, que ha sido destinado especificamente por la Resolucién N°
135 de fecha 30 de octubre de 2.014, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de
inversién sefialado y con cargo al Subtitulo 31, Item 02, Asignaciones segin la siguiente
programacién de inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 343.611 )

GASTOS ADMINISTRATIVOS - ASIG. 001 — ANO 2.014 — M$ 20.187
CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANO 2.015 - M$ 6.000

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 - ANO 2.015 - M$ 255.000

OTROS - ASIG. 999 - M$§ 6.199 _

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANOS SIGUIENTES - M$ 1.571
OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANOS SIGUIENTES — M$ 54.654

(Moneda presupuestaria diciembre de 2.013)

Los desembolsos de recursos en una época posterior al ejercicio presupuestario del afio en curso,
seran asumidos por el Gobierno Regional, siempre que la Ley de Presupuestos del afo respectivo
contemple recursos para tales efectos.

b) El Gobierno Regional pondré a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos destinados

c)

al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a dicho organismo;
Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad Técnica
en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados a las obras del
proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada una de las
partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, foda vez que durante el
desarrollo del proyecto mandatado se reflejarén los gastos exactos, los cuales se indicarén en la
liquidacién final a) Publicaciones M$ 830; b) Antecedentes de la Propuesta M$ 271; c) Vidticos M$
12.119; d) Transporte M$ 6.079 e) Servicios y Gastos de Oficina M$ 888. Total M$ 20.187;

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y proceder a su

f

pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién sefalada en el presente
Convenio y lo exigido en las bases de licitacién respectiva, serd devuelto con el objeto de que la
Unidad Técnica efectie las correcciones que sean necesarias;

El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendré la facultad de impartir
instrucciones, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten en razén del presente convenio, sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponde integramente a la mandataria por la supervisién
técnica a su cargo; debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccién de
las obras cuando asi lo determine. Toda observacién o sugerencia sobre los trabajos realizados,
deberdn ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica.

En el caso que la oferta supere el presupuesto disponible, el Gobierno Regional, se reserva el
derecho de gestionar la obtencién de los mayores recursos, considerando la disponibilidad
presupuestaria vigente y el debido resguardo de los recursos fiscales.

g) Cumplir toda otra funcién que le competa en la ejecucién del proyecto.
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SEPTIMO:  El presente Convenio Mandato entrard en vigencia a contar de la total tramitacién del
Ultimo acto administrativo que lo apruebe. Una vez recepcionado por la Unidad Técnica el convenio
totalmente tramitado, ésta dispone de un plazo méximo de 90 dias corridos remitir al Gobierno
Regional los antecedentes sefialados en la letra ¢) del articulo Cuarto del presente Convenio, referido a
los item obras civiles y asesoria a la inspeccién técnica, el que podrd ser prorrogado antes de su
vencimiento por solicitud justificada de la Unidad Técnica

OCTAVO: Toda modificacién, que la Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segin
corresponda, deberd dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio
Circular N° 33 de fecha 23 de diciembre de 2.013, del Ministerio de Hacienda y en los Dictémenes N°
35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Repiblica:

a) La modificacién de los contratos sélo podra realizarse en el evento de presentarse la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificacién de
los mismos.

Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna medificacién al proyecto o al respectivo contrato
la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual estard facultado para
aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién y la disponibilidad
presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique un aumento, en el valor consignado
en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo Ejecutivo del
Gobierno Regional deberd someter dicha modificacién a la aprobacién del Consejo Regional.

Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién
de Coquimbo, segin corresponda, la modificacién deberé ser reevaluada y contar con una nueva
recomendacién favorable del organismo técnico respectivo, recomendacién que deberd recabarse
previamente a la aprobacién del Consejo Regional.

En el caso que la modificacién no signifique incremento de fondos y/o no modifique la naturaleza
del proyecto, no serd necesario contar con la aprobacién previa del Gobierno Regional de
Coquimbo. No obstante lo anterior, dicha modificacién, deberd ser informada al Gobierno
Regional en forma oportuna, remitiendo al efecto las resoluciones o decretos aprobatorios, segin
corresponda y los antecedentes que dieron origen a ésta.

b) La Unidad Técnica no podré alterar unilateralmente los términos en que se ha definido el presente
convenio, cualquier modificacién que se pretenda efectuar al contrato no debiera afectar la
naturaleza propia, magnitud, nimero de beneficiarios y todo lo indicado en las normas del Sistema
Nacional de Inversiones del proyecto recomendado satisfactoriamente (RS); en caso contrario, esta
modificacién deberd ser reevaluada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de
Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segin corresponda y contar con la aprobacién del Consejo
Regional.

En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna modificacién al proyecto, en contravencién a lo
establecido precedentemente, deberG hacerse cargo de los costos que dicha contravencién implique.

i
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NOVENO: La Unidad Técnica podré incluir en las bases administrativas especiales una cldusula
mediante la cual se autorice la concesién de anticipo, previa consulta al mandante conforme a la
disponibilidad presupuestaria, a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su
devolucién, la que siempre deberd hacerse efectiva antes de la presentacion del Olfimo Estado de Pago.
La devolucién del anticipo se efectuard desde el primer estado de pago de avance de la obra, en un
monto equivalente al 10% del monto del estado de pago respectivo, debiendo en todo caso quedar
totalmente amortizado en el pentltimo estado de pago. El anticipo no podré ser de un monto superior
al 10 % del valor del contrato primitivo y se otorgaré siempre que el contratista lo caucione con una o
mas boletas bancarias, cuyo plazo de vigencia serd el del contrato, mds seis meses para cada una de
ellas.

DECIMO: Se establece la cantidad de 360 (trescientos sesenta) dias como plazo referencial de
ejecucién de las obras civiles del proyecto; el plazo definitivo sera consignado en el contrato respectivo.

UNDECIMO: Durante el periodo de ejecucién de las obras y hasta el momento de la inauguracién, el
contratista deberé colocar un cartel ubicado en un lugar visible que sefiale que las obras estan siendo
construidas con aportes del Gobierno Regional de Coquimbo. Dicho cartel deberd estar conforme con
las instrucciones entregadas mediante Oficio Ordinario N° 1216 de fecha 03 de abril de 2.013 del
Gobierno Regional; el que posteriormente deberd ser reemplazado por una placa recordatoria también
en conformidad con lo sefalado en dicho documento, con cargo al contratista. Igualmente en todo
documento, impreso por cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucién de esta obra
deberd destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, con cargo al F.N.D.R. -
Libre Disposicién.

DUODECIMO: De la Factorizacién.- Serén obligaciones de la Unidad Técnica en materia de

Factorizacién o Cesién de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guios de despacho y de los estados de pagos
en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura por la persona
autorizada, la Unidad Técnica deberé enviar dentro de los 10 dias siguientes esta factura con todos
sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias de
despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcién de los mismos, debiendo tener
presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido revisados en
forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, Rut, monto, glosa de la factura,
identificacién del proyecto y ofros), es decir, recién en dicho momento se deben completar los datos
solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo,
Rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la recepcién.

c) Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato que se celebre entre la Unidad Técnica y
el contratista o proveedor, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de la
factura seré de 30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este plazo, se entenderd que
la factura ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la Ley N° 19.983.

d) Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una
operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucién del proyecto y en la eventualidad que el
contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho contratista o proveedor deberd comunicar
\M esta situacién en forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez,
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deberd enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesion de crédito con el
factoring (suscrito ante Notario Publico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad Técnica deberd
adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta copia denominada
cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza que el contratista o proveedor
no ha suscrito factoring o cesién de crédito.

Se deja constancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacién anticipada, por
parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesién de crédito, toda vez que esta
aceptacién deberé efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo establecido en
la Ley N2 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura”.

e) Incluir una cldusula, en el respectivo contrato que se celebre con el contratista o proveedor, segin
sea el caso, en la cual se sefiale que: El contratista o proveedor que emita una factura electrénica, la
cual vaya a ser posteriormente factorizada o cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacién o
cesién de crédito en el “Registro Publico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en link
facturas electrénicas que lleva el Sl

DECIMO TERCERO: La Unidad Técnica deberd hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez

recepcionadas, al Gobierno Regional, quien podré transferirlas a la entidad encargada de su

administracién o de la prestacién del servicio correspondiente, en los términos que establece el articulo

70 letra f) de la Ley N° 19.175. Para ello la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, en un

plazo no mayor de 30 dias de efectuada la recepcién definitiva de las obras, el Acta de Recepcién

Definifiva respectiva y la Resolucién o Decreto de Aprobacién, acompafiando en la oportunidad el

Certificado de Dominio Vigente de la propiedad del terreno donde se ejecuté la obra.

DECIMO CUARTO: Por resolucién fundada y notificada a la Unidad Técnica, el Gobierno Regional
podra poner término anticipado al presente Convenio a propio requerimiento de la Unidad Técnica, del
Gobierno Regional o por acuerdo entre las partes, cuando ocurran circunstancias que imposibiliten la
prosecucién del proyecto encomendado.

DECIMO QUINTO El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird remuneracién
alguna por su gestién. Por su parte, la Direccién Regional de Arquitectura no invertirg recursos propios
en la ejecucién del proyecto.

DECIMO SEXTO: La personeria de doia HANNE UTRERAS PEYRIN consta en el Decreto N° 678 del 11
de marzo de 2.014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

La personeria de don PATRICIO ORLANDO RUBIO AGUIRRE, en su calidad de Director Regional de
Arquitectura, Regién de Coquimbo, consta en la Resolucién Exenta D.A. N° 425 de fecha 11 de abril de
2.014, de la Direccién Nacional de Arquitectura

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:
HANNE UTRERAS PEYRIN, INTENDENTA REGIONAL DE COQUIMBO

PATRICIO RUBIO AGUIRRE, DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA
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2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de Inversion
del Presupuesto Regional de Coquimbo, Subtitulo 31, ftem 02, Asignaciones sefialadas en la siguiente

programacién de inversion anual:

INVERSION TOTAL M$ 343.611

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. 001 — ANO 2.014 — M$ 20.187
CONSULTORIAS — ASIG. 002 - ANO 2.015 - M$ 6.000

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANO 2.015 - M$ 255.000

OTROS — ASIG. 999 — M$ 6.199

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANOS SIGUIENTES — M$ 1.571
OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANOS SIGUIENTES — M$ 54.654

(Moneda presupuestaria diciembre de 2.013)
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